

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	林道竹日向線改良工事（余フ）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 竹日向町 地内		
河川名、路線名等	市営林道竹日向線		
事 業 名	林道維持管理事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	12,441,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	11,310,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	簡易法砕工 A=201m2 簡易法砕工（砕内特殊植生基材客土吹付工） A= 84m2 簡易法砕工（砕内モルタル吹付工） A=117m2				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 林政課				
備 考					

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
林道改良		1 式		5,793,987	
法面工		1 式		4,208,787	
法面整形工		1 式		363,804	
人力法面整形 切土	84	m ²			
簡易法枠工		1 式		3,401,841	
法面清掃工	201	m ²			
ラス張工	201	m ²			
鉄筋等設置工	201	m ²			
アンカー設置工 砂	84	m ²			
アンカー設置工 岩	117	m ²			
枠シート設置工	84	m ²			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法枠吹付工					
	12	m ³			
枠内吹付工 特殊植生基材客土吹付工 t=2cm					
	84	m ²			
枠内吹付工 モルタル吹付工 t=7cm					
	117	m ²			
構造物取壊し工					
		1 式		443,142	
吹付法面取壊し					
	117	m ²			
殻処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,200,200	
交通管理工					
		1 式		1,200,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
付帯工					
		1 式		385,000	
資材運搬工					
		1 式		140,000	
資材運搬工					
	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンス補修工					
		1式		70,000	
フェンス補修工					
	1	式			
倒木処分工					
		1式		175,000	
倒木処分工					
	1	式			
直接工事費					
				5,793,987	
共通仮設費（率分）					
		1式		897,000	
共通仮設費計					
				897,000	
純工事費					
				6,690,987	
現場管理費					
		1式		2,559,000	
工事原価					
				9,249,987	
一般管理費等					
		1式		2,056,314	
契約保証費					
		1式		3,699	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等計										
								2,060,013		
工事価格										
								11,310,000		
工事価格計										
								11,310,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								410,553		