

公 表 用 設 計 書（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計			
工 事 名	下水道改良工事（スR7-25）（余フ）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市西下条町地内ほか		
河川名、路線名等	鎌田川第一処理分区		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	363,649,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	330,590,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>					
	管きょ更生工 1式 路線延長 φ2000 L=138m φ2200 L=188m 管きょ更生 φ2000 L=133m φ2200 L=188m 付帯工 1式					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局					
課 名	(02) 下水道課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費（補助事業）＊＊						
管路						
			1 式		208,675,744	
管きょ更生工(1：K117116003) 既設管径φ2000			1 式		58,589,492	
管きょ内面被覆工（製管工法）			1 式		58,589,492	
更生材料 更生管径φ1850	133.6	m				
製管	133.6	m				
裏込充てん	133.6	m				
管口仕上げ	1	箇所				
管きょ更生工(2：K117116002) 既設管径φ2200			1 式		132,746,078	
管きょ内面被覆工（製管工法）			1 式		132,746,078	
更生材料 更生管径φ1850	188.2	m				
製管	188.2	m				

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込充てん					
	188.2	m			
管口仕上げ					
	1	箇所			
仮設工					
		1式		17,340,174	
足場工					
		1式		282,818	
足場					
	1	式			
換気工					
		1式		325,156	
換気設備					
	1	式			
交通管理工					
		1式		16,732,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				208,675,744	
準準備費					
		1式		1,957,356	
管きょ内調査工					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
施工前管きょ内洗浄										
特殊強力吸引車運搬工										
施工前管きょ内調査										
事前処理工										
事前処理工										
換気工										
換気設備										
水替工										
水替										
共通仮設費（率分）										
				1 式			12,624,199			
＊＊共通仮設費計＊＊										
							14,581,555			
＊＊純工事費＊＊										
							223,257,299			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
				1	式			61,238,723			
※※工事原価※※											
								284,496,022			
一般管理費等											
				1	式			45,400,180			
契約保証費											
				1	式			113,798			
※※一般管理費等計※※											
								45,513,978			
※※工事価格※※											
								330,010,000			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費（単独事業）＊＊										
管路										
				1	式			211,800		
管きょ内調査工										
								211,800		
交通管理工										
				1	式			211,800		
交通誘導警備員										
	1			式						
＊＊直接工事費＊＊										
								211,800		
準準備費										
				1	式			170,331		
管きょ内調査工										
施工後管きょ内調査										
換気工										
換気設備										
共通仮設費（率分）										
				1	式			12,801		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊共通仮設費計＊＊						
					183,132	
＊＊純工事費＊＊						
					394,932	
現場管理費						
			1 式		108,277	
＊＊工事原価＊＊						
					503,209	
一般管理費等						
			1 式		76,590	
契約保証費						
			1 式		201	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					76,791	
＊＊工事価格＊＊						
					580,000	
＊＊工事価格計＊＊						
					330,590,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					11,471,473	