

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	下水道改良工事(地震対策R7-8)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市大津町地内ほか								
河川名、路線名等	荒川西処理分区								
事 業 名	下水道総合地震対策事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
	81,290,000 円								
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
	73,900,000 円								
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	マンホール管口耐震化対策工 N=18箇所 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊補助(重点)＊＊						
管路						
			1 式		42,161,471	
マンホール工(耐震化対策工 M8)						
			1 式		3,741,171	
マンホール工						
			1 式		3,222,171	
マンホール耐震化対策工(夜)						
	1		式			
交通管理工						
			1 式		519,000	
交通誘導警備員(夜)						
	1		式			
マンホール工(耐震化対策工 M9)						
			1 式		4,561,350	
マンホール工						
			1 式		4,042,350	
マンホール耐震化対策工(夜)						
	1		式			
交通管理工						
			1 式		519,000	
交通誘導警備員(夜)						
	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工(耐震化対策工 M10～17)					
		1 式		33,858,950	
マンホール工					
		1 式		30,978,500	
マンホール耐震化対策工(夜)					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		2,880,450	
交通誘導警備員(夜)					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				42,161,471	
準準備費					
		1 式		745,200	
準備費					
既設人孔調査工(夜)					
共通仮設費 (率分)					
		1 式		3,355,621	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				4,100,821	
＊＊純工事費＊＊					
				46,262,292	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
				1	式			14,900,738			
※※工事原価※※											
								61,163,030			
一般管理費等											
				1	式			11,882,505			
契約保証費											
				1	式			24,465			
※※一般管理費等計※※											
								11,906,970			
※※工事価格※※											
								73,070,000			

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊単独＊＊						
管路						
			1 式		601,482	
付帯工						
			1 式		601,482	
マンホール工						
			1 式		523,632	
止水工						
		1	式			
交通管理工						
			1 式		77,850	
交通誘導警備員(夜)						
		1	式			
＊＊直接工事費＊＊						
					601,482	
共通仮設費 (率分)						
			1 式		26,379	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					26,379	
＊＊純工事費＊＊						
					627,861	
現場管理費						
			1 式		115,262	

※※附帯工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※工事原価※※						
					743,123	
一般管理費等						
			1 式		86,688	
契約保証費						
			1 式		189	
※※一般管理費等計※※						
					86,877	
※※工事価格※※						
					830,000	
※※工事価格計※※						
					73,900,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					2,564,330	