
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

河川土工

掘削工

掘削 m3 88.4 80

盛土 m3 18.0 10

埋戻 m3 24.6 20

基面整正 m2 115.3 115

残土処理工

土砂等運搬 m3 50.9 50

矢板護岸工

笠コンクリート

笠コンクリート 両岸分 m 45.2 45

矢板工

鋼矢板圧入工 枚 94.0 94

鋼矢板 Ⅱw型　L=8.0m t 46.5 46

底版コンクリート工

底版コンクリート工 W=4.6m m 22.6 22

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋Co m3 26.4 26

既設鋼矢板切断 枚 171.0 171

運搬処理工

Co殻運搬 無筋Co m3 26.4 26

Co殻処分 無筋Co m3 26.4 26

既設鋼矢板運搬処分 t 3.0 3.0

仮設工

工事用道路工

敷鉄板設置・撤去 m2 649.0 649

敷鉄板 6.096×1.524 枚 69.0 69

土留・仮締切工

軽量鋼矢板打込工 枚 105.0 105

仮設軽量鋼矢板 2U型　L=5.0m t 7.8 7.8

軽量鋼矢板引抜工 枚 105.0 105

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R7-7）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R7-7）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事

仮水路工

大型土のう設置 1t 袋 20.0 20

大型土のう移設 袋 20.0 20

大型土のう撤去 袋 20.0 20



　土工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

掘　削 m3 88.4 作業土工

盛　土 m
3

18.0

埋　戻 m
3

24.6 〃　〃

基面整正 ㎡ 115.3 作業土工

残土処分 m
3

50.9

コンクリート取壊し コンクリートガラ処分 m
3

26.4 撤去工にて集計



土工 立    積    計    算    書 
（第 号表）

摘      要 摘      要
測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.6+11.50 0.46 0.68

NO.6+14.5 3.000 0.92 0.69 2.1 2.25 1.47 4.4

NO.7 5.500 0.97 0.95 5.2 2.08 2.17 11.9

NO.7+17.1 17.100 1.29 1.13 19.3 2.40 2.24 38.3

NO.8 2.900 0.50 0.90 2.6 0.59 1.50 4.4

NO.8+0.10 0.100 0.50 0.50 0.1 0.59 0.59 0.1

合計 28.600 29.3 59.1

（第 号表）

摘      要 摘      要
測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.6+11.50 0.37 0.47

NO.7 8.500 0.38 0.38 3.2 0.47 0.47 4.0

NO.8 20.000 0.40 0.39 7.8 0.49 0.48 9.6

NO.8+0.10 0.100 0.40 0.40 0.0 0.49 0.49 0.0

合計 28.600 11.0 13.6

（第 号表）

摘      要 摘      要
測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.6+11.50 0.63 0.06

NO.7 8.500 0.57 0.60 5.1 0.09 0.08 0.7

NO.8 20.000 0.45 0.51 10.2 0.10 0.10 2.0

NO.8+0.10 0.100 0.45 0.45 0.0 0.10 0.10 0.0

合計 28.600 15.3 2.7

盛土（左岸） 盛土（右岸）

掘削（左岸） 掘削（右岸）

埋戻し（左岸） 埋戻し（右岸）



立    積    計    算    書 
（第 号表）

摘      要 摘      要
測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.6+11.50 0.44 0.44

NO.7 8.500 0.46 0.45 3.8 0.45 0.45 3.8

NO.8 20.000 0.48 0.47 9.4 0.48 0.47 9.4

NO.8+0.10 0.100 0.48 0.48 0.0 0.48 0.48 0.0

合計 28.600 13.2 13.2

（第 号表）

摘      要 摘      要
測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 平  　積 断 面 積 平均断面積 平  　積

NO.6+14.50 5.10

NO.7 5.500 5.10 5.10 28.1

NO.7+17.1 17.100 5.10 5.10 87.2

合計 22.600 115.3

コンクリート取壊し（左岸） コンクリート取壊し（右岸）

基面整正



　護岸工数量総括表　（その1）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

鋼矢板工

　鋼矢板 ｔ 46.5

　鋼矢板圧入 最大Ｎ値 30　シルト質細砂 枚 94.0

笠コンクリート工

　笠コンクリート設置 ｍ 45.2 前面コンクリート含む

底板コンクリート工

　底板コンクリート設置 河川幅4.6ｍ区間 ｍ 22.6



計　　算　　式 数量 単位

広幅鋼矢板 No6+11.50～No.8+0.10区間　　Ⅱw 型 　Ｌ ＝8.0 m

延長 28.6 × 2 (両岸) 57.2 m

枚数 47 + 47 (両岸) 94 枚

重量 　　　61.8×8.0×94枚 46,474 kg

打込長 最大Ｎ値 30　シルト質細砂

計　　算　　式 数量 単位

笠コンクリート工

右岸 (№6+14.5～№7+17.1) 22.6 m

左岸 (№6+14.5～№7+17.1) 22.6 m

設置延長合計 45.2 m

底版コンクリート工

河川幅4.6ｍ区間 (№6+14.5～№7+17.1) 22.6 m

護 　岸 　工　 数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格

矢 　板 　工　 数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格



　護岸工　笠コンクリート工・前面コンクリート 片岸、Ⅱw 型

 

　

名　称 規格・寸法

笠コンクリート 18N/mm2 × × = 2.500 m3

前面コンクリート 18N/mm
2

× / × = 5.125 m
3

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m2

前面コンクリート型枠 × = 20.500 m2

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 1.0 × 0.995 × × = 60 kg

溶接金網 D6 (2.05 -0.05×2） × = 19.500 m2

基礎砕石 RC-40 × × = 0.350 m3

(3.5m2)

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × = 0.250 m2

10m当り

計　　算　　式 数　量
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10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=4.60m)

 

　

名　称 規格・寸法

(水抜き穴箇所　　4.6×10÷3　=15.33　≒16か所

コンクリート 18N/mm2 × × - ＝ 15.924 m3

基礎砕石 RC-40 × × ＝ 7.650 m3

(51.0m2)

鉄筋金網 D13-250×250 × ＝ 44.550 m2

水抜孔(型枠) φ200mm × × × ＝ 3.517 m2

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 5.76 m2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.176 m3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.610 m2

止水板 200mm×6mm ＝ 4.600 m

数　量

4.60 0.35 10.00

5.10 0.15 10.00

4.50 9.90

計　　算　　式

0.176

0.20 3.14 0.35 16

2 8 0.6 0.6

0.10 0.10 3.14 0.35 16

4.60 0.35 0.35 10.00 2

HWL

50 50

15
0
35

0

目地工
目地工

鋼矢板

4800(4600){4400}

130 5040(4840){4640}

5300(5100){4900}

120 4800(4600){4400}

水抜き穴

基礎砕石

底版コンクリート

(鉄筋金網　D13-250×250)
4700(4500){4300}

※水抜き穴は３㎡に１箇所設置する。
(河川縦断方向に概ね１.25ｍピッチ)

(φ200mm)

砕石充填
(M-40)

吸出し防止材
(600mm×600mm)

17
5

17
5

止水板CF　200×6mm

※目地及び止水板は概ね10ｍに1カ所設置する。

底版コンクリート35
0

15
0

伸縮目地　ゴム発泡体10mm

流向

120

130

※（  ）内寸法はNo.2+15.40より上流に適用する。
   {  } 内寸法はNo.8+ 9.10より上流に適用する。

コンクリート

基礎砕石

水抜き穴(合板円形型枠)

吸出し防止材

砕石充填

伸縮目地

止水板

鉄筋金網

枚

m
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16
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3
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m
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m
2
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15.235

7.350

42.570

15

3.299

0.165

8.540

4.400

材料種別
B=4.6m

単位
B=4.4m

16.624

7.950

46.530

3.519

16

0.176

8.680

4.800

B=4.8m

適　用　水　路　幅　員

底版コンクリート材料表(10m当り)



計　　算　　式 数量 単位

既設護岸撤去・処分

コンクリートガラ撤去・処分 土工集計表より計上 26.4 m
3

切断鋼矢板処分 333×50×4で計上

既存鋼矢板切断 28.6 × 2 = 57.2 m

57.2 ÷ 0.333 = 171 枚

既存鋼矢板処分 171 × 1.2 × 14.8 (㎏/m2) = 3,037 kg
(既存矢板高)

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格



計　　算　　式 数量 単位

仮設用道路

① 6.0×24.6+6.0×52.5+4.0×4.0÷2 470 m2

② 17.9×10.0 179 m2

計 649 m2

敷鉄板

① 470.0 ÷ (6.096×1.524) 50 枚

② 179.0 ÷ (6.096×1.524) 19 枚

計 69 枚

69 × 1.604 = 110 t

仮設用鋼矢板 L = 35.0 ｍ

35.0 ÷ 0.333 = 105 枚

14.8㎏/ｍ×5m×105枚 = 7,770 kg

大型土のう B.P10体+E.P10体 ＝ 20 体

仮　　設　　工　　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格


