

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	耐震性貯水槽100m3型設置工事								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 上今井町 地内								
河川名、路線名等	甲府市立山城小学校グラウンド内								
事 業 名	消防施設等整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	33,781,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	30,710,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>					
	耐震性貯水槽設置(鋼製100m3級・井筒沈下工法) N=1基					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手		完 成				
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正				
週休2日補正						
事 務 所 名	(01) 甲府市					
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
耐震性貯水槽設置工		1式		16,785,299	
土工		1式		1,037,270	
掘削工		1式		1,037,270	
機械掘削 表土部	80	m3			
機械掘削 沈下部	100	m3			
人力掘削	20	m3			
床掘り	6	m3			
埋戻し	60	m3			
土砂等運搬処分	130	m3			
貯水槽築造工		1式		12,166,323	
貯水槽構築工		1式		12,166,323	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震性貯水槽築造工					
	1	式			
側版工 4分割					
	1	式			
頂版工 3分割					
	1	式			
底版工 3分割					
	1	式			
人孔工 φ600					
	2	基			
ピット工					
	2	箇所			
塗装工					
	44	m ²			
仮設工					
		1式		3,581,706	
仮設工					
		1式		3,581,706	
足場工					
	1	式			
仮囲工					
	1	式			
ウエルポイント					
	1	式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工					
	1	式			
※※直接工事費※※					
				16,785,299	
共通仮設費（率分）					
		1式		1,658,000	
※※共通仮設費計※※					
				1,658,000	
※※純工事費※※					
				18,443,299	
現場管理費					
		1式		7,132,000	
※※工事原価※※					
				25,575,299	
一般管理費等					
		1式		5,124,471	
契約保証費					
		1式		10,230	
※※一般管理費等計※※					
				5,134,701	
※※工事価格※※					
				30,710,000	
※※工事価格計※※					
				30,710,000	

※※本工事費内訳書※※

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									1,252,968		