

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	交通安全施設整備工事（R7－6）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 伊勢一丁目 地内		
河川名、路線名等	市道 荒川左岸1号線		
事 業 名	交通安全施設整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	10,153,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	9,230,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 L=44.0m 防護柵工 L=42.0m 防護柵基礎工 L=44.0m 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
道路維持		1 式		3,523,618	
防護柵工		1 式		2,654,689	
作業土工		1 式		239,957	
床掘り	15	m 3			
埋戻し①	5	m 3			
埋戻し②	6	m 3			
埋戻し③	2	m 3			
土砂等運搬処理工	1	式			
路側防護柵工		1 式		737,100	
ガードパイプ	42	m			
防護柵基礎工		1 式		1,677,632	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト防護柵基礎					
	44	m			
構造物撤去工					
		1式		269,393	
防護柵撤去工					
		1式		269,393	
防護柵撤去（ガードレール）					
	42	m			
コンクリート構造物取壊し①					
	0.7	m3			
コンクリート構造物取壊し②					
	7	m3			
舗装版切断					
	45	m			
舗装版破砕					
	26	m2			
濁水運搬処理工					
	1	式			
鉄筋Co殻運搬処理					
	1	式			
無筋Co殻運搬処理					
	1	式			
As殻運搬処理					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵運搬処理					
	1	式			
舗装工					
		1式		206,430	
舗装工					
		1式		206,430	
上層路盤					
	35	m2			
表層					
	35	m2			
付帯工					
		1式		97,366	
付帯工					
		1式		97,366	
溶融式区画線					
	44	m			
視線誘導標					
	3	個			
標識柱設置工					
	1	基			
仮設工					
		1式		295,740	
交通管理工					
		1式		295,740	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				3,523,618	
技技術管理費					
		1式		70,950	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1式		975,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,045,950	
＊＊純工事費＊＊					
				4,569,568	
現場管理費					
		1式		2,956,000	
＊＊工事原価＊＊					
				7,525,568	
一般管理費等					
		1式		1,701,422	
契約保証費					
		1式		3,010	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※一般管理費等計※※										
								1,704,432		
※※工事価格※※										
								9,230,000		
※※工事価格計※※										
								9,230,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								431,041		