

令和 8 年度

当初

工事名 (R8鉛対4-3) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市城東二丁目地内 (市立図書館の南)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 260605000001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	34	029 鉛管対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額	41,701,000円
工事価格	37,910,000円
消費税相当額	3,791,000円
支給品費	0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市城東二丁目地内（市立図書館の南）において、配水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	HPPE	φ 75	L=302.0m
	SSP	φ 50	L= 1.0m
	仕切弁. PE	φ 75	N= 7基
	水抜栓	φ 25	N= 4基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 6月 （第100世代）
	R8.6単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1 配水管布設工			式	1		(1,033,495) 7,379,658	
		資材費		式	1		(1,033,495) 1,033,495	第 1号明細書
		労務費		式	1		3,729,277	第 2号明細書
		土工費		式	1		2,616,886	第 3号明細書
	路線 1 給水管布設工			式	1		(1,001,589) 1,895,342	
		資材費		式	1		(1,001,589) 1,001,589	第 4号明細書
		労務費		式	1		217,005	第 5号明細書
		土工費		式	1		676,748	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線2 配水管布設工			式	1		(3,412,958) 8,274,491	
		資材費		式	1		(3,412,958) 3,412,958	第 7号明細書
		労務費		式	1		923,928	第 8号明細書
		土工費		式	1		3,937,605	第 9号明細書
	路線2 給水管布設工			式	1		(1,676,343) 2,375,953	
		資材費		式	1		(1,676,343) 1,676,343	第 10号明細書
		労務費		式	1		279,089	第 11号明細書
		土工費		式	1		420,521	第 12号明細書
	路線3 臨給工			式	1		(469,465) 1,542,129	

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(469,465) 469,465	第 13号明細書
		労務費		式	1		208,858	第 14号明細書
		土工費		式	1		863,806	第 15号明細書
直接工事費	計						(7,593,850) 21,467,573	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		17,300,527×14.14%	式	1		2,446,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 16号明細書
共通仮設費	計						2,524,000	
純工事費							23,991,573	

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-3）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費		19,824,527×39.16%	式	1		7,763,000	
工事原価							31,754,573	
	一般管理費		31,384,452×19.60%+4,075	式	1		6,155,427	
工事価格							37,910,000	
	消費税相当額			式	1		3,791,000	
工事費計							41,701,000	