

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事（スR7-6）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市中央三丁目地内ほか								
河川名、路線名等	濁川北処理分区ほか								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	135,641,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	123,310,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	管きょ更生工 1式 路線延長 φ250 L=133m φ300 L=110m φ350 L=131m φ400 L=60m φ450 L=84m φ500 L=43m φ600 L=52m 管きょ更生工 φ250 L=130m φ300 L=107m φ350 L=127m φ400 L=58m φ450 L=83m φ500 L=42m φ600 L=51m 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費（補助事業）＊＊										
管路										
				1 式			49,192,129			
管きょ更生工										
				1 式			45,853,229			
管きょ内面被覆工【昼間2工区】 (反転・形成工法)										
				1 式			2,254,603			
更生材料										
	1			式						
反転・形成										
	1			式						
仕上										
	1			式						
仮設備										
	1			式						
管きょ更生水替工【昼間2工区】										
				1 式			23,115			
反転・形成用水替										
	1			式						
管きょ内面被覆工【昼間4工区】 (反転・形成工法)										
				1 式			24,194,225			
更生材料										
	1			式						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
反転・形成						
	1		式			
仕上						
	1		式			
仮設備						
	1		式			
管きょ 更生水替工【昼間4工区】						
			1式		190,480	
反転・形成用水替						
	1		式			
管きょ 内面被覆工【夜間4工区】 (反転・形成工法)						
			1式		19,020,121	
更生材料【夜間】						
	1		式			
反転・形成【夜間】						
	1		式			
仕上【夜間】						
	1		式			
仮設備【夜間】						
	1		式			
管きょ 更生水替工【夜間4工区】						
			1式		170,685	
反転・形成用水替【夜間】						
	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式		3,338,900	
交通管理工【昼間】						
			1 式		2,041,400	
交通誘導警備員（更生前・更生中）						
	1		式			
交通管理工【夜間】						
			1 式		1,297,500	
交通誘導警備員（更生前・更生中）						
	1		式			
＊＊直接工事費＊＊						
					49,192,129	
準管路内調査工(施工前)						
			1 式		6,703,053	
事前処理工【昼間2工区】						
モルタル等除去【昼間】						
換気【昼間】						
止水【昼間】						
管渠内調査工(施工前)【昼間4工区】						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠内調査工（施工前）【昼間】						
事前処理工【昼間4工区】						
モルタル等除去【昼間】						
取付管突出処理【昼間】						
止水処理【昼間】						
換気【昼間】						
止水【昼間】						
管渠内調査（施工前）【夜間4工区】						
管渠内調査工（施工前）【夜間】						
事前処理工【夜間4工区】						
モルタル等除去【夜間】						
取付管突出処理【夜間】						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水処理【夜間】						
換気【夜間】						
止水【夜間】						
技施工後管渠内調査						
			1 式		414,710	
施工後管渠内調査【昼間2工区】						
施工後管渠内調査【昼間】						
施工後管渠内調査【昼間4工区】						
施工後管渠内調査【昼間】						
施工後管渠内調査【夜間4工区】						
施工後管渠内調査【夜間】						
共通仮設費（率分）						
			1 式		3,546,076	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					(588,983) 10,663,839	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※						
					59,855,968	
現場管理費						
			1 式		18,244,014	
※※工事原価※※						
					78,099,982	
一般管理費等						
			1 式		14,238,779	
契約保証費						
			1 式		31,239	
※※一般管理費等計※※						
					14,270,018	
※※工事価格※※						
					92,370,000	

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費（市単独事業）＊＊										
管路										
				1 式			16,548,595			
管きょ更生工										
				1 式			14,564,955			
管きょ内面被覆工【昼間4工区】 (反転・形成工法)										
				1 式			14,392,491			
更生材料										
	1			式						
反転・形成										
	1			式						
仕上										
	1			式						
仮設備										
	1			式						
管きょ更生水替工【昼間4工区】										
				1 式			172,464			
反転・形成用水替										
	1			式						
マンホール工										
				1 式			565,040			
人孔補修工【昼間】										
				1 式			368,763			

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔補修工【昼間】					
	1	式			
人孔補修工【夜間】					
		1式		196,277	
人孔補修工【夜間】					
	1	式			
仮設工					
		1式		1,418,600	
交通管理工					
		1式		1,418,600	
交通誘導警備員【昼間】					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				16,548,595	
準管路内調査工(施工前)					
		1式		2,122,582	
管渠内調査工(施工前)【昼間4工区】					
管渠内調査工(施工前)【昼間】					
事前処理工【昼間4工区】					
モルタル等除去【昼間】					

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル等除去【昼間】						
取付管突出処理【昼間】						
止水処理【昼間】						
換気【昼間】						
止水【昼間】						
技施工後管渠内調査						
			1 式		185,223	
施工後管渠内調査【昼間4工区】						
施工後管渠内調査【昼間】						
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,192,924	
＊＊共通仮設費計＊＊					(334,331) 3,500,729	
＊＊純工事費＊＊						
					20,049,324	
現場管理費						
			1 式		6,110,986	

※※附帯工事費内訳書※※

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※工事原価※※						
					26,160,310	
一般管理費等						
			1 式		4,769,226	
契約保証費						
			1 式		10,464	
※※一般管理費等計※※						
					4,779,690	
※※工事価格※※						
					30,940,000	
※※工事価格計※※						
					123,310,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					4,278,857	