

公 表 用 設 計 書（当初）

|                    |                       |  |  |    |                    |    |      |    |  |
|--------------------|-----------------------|--|--|----|--------------------|----|------|----|--|
| 課長                 |                       |  |  | 係長 |                    | 審査 |      | 設計 |  |
| 工 事 名              | 下水道改良工事(地震対策R7-6)(余フ) |  |  |    |                    |    |      |    |  |
|                    | 建設リサイクル法              |  |  |    |                    |    | 対象工事 |    |  |
| 工 事 場 所            | 甲府市相生三丁目地内ほか          |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 河川名、路線名等           | 湯田処理分区                |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 事 業 名              | 下水道総合地震対策事業           |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 設計請負工事費<br>(消費税込み) |                       |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    | 38,016,000 円          |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 設計工事価格<br>(消費税抜き)  |                       |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    | 34,560,000 円          |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 請負工事費<br>(消費税込み)   |                       |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    |                       |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 工事価格<br>(消費税抜き)    |                       |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    |                       |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 最終請負工事費<br>(消費税込み) |                       |  |  |    | 単品スライド適用<br>による増減額 |    |      |    |  |
| 最終請負工事費<br>計 算 式   |                       |  |  |    |                    |    |      |    |  |

|                           |                             |                  |                   |       |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------|--|
| 工 事 概 要                   | <認可・実施>                     |                  |                   |       |  |
|                           | マンホール耐震化対策工 N=8箇所<br>付帯工 1式 |                  |                   |       |  |
|                           | <実施・変更>                     |                  |                   |       |  |
| 施 工 理 由<br>又 は<br>変 更 理 由 |                             |                  |                   |       |  |
|                           |                             |                  |                   |       |  |
|                           |                             |                  |                   |       |  |
| 単 価 地 区                   |                             |                  |                   |       |  |
| 適 用 年 版                   |                             |                  |                   |       |  |
| 適 用 工 種                   |                             |                  |                   |       |  |
| 施工地域区分                    |                             |                  | Co運搬+小型車<br>運搬加算額 |       |  |
| 冬 期 係 数                   |                             | 熱中症補正<br>対象工期期間  |                   | 真夏日日数 |  |
| 工 期<br>着 手                |                             | 完 成              |                   |       |  |
| 積雪寒冷地等級                   |                             | 3次元出来形<br>管理等の補正 |                   |       |  |
| 週休2日補正                    |                             |                  |                   |       |  |
| 事 務 所 名                   | (02) 甲府市上下水道局               |                  |                   |       |  |
| 課 名                       | (02) 下水道課                   |                  |                   |       |  |
| 備 考                       |                             |                  |                   |       |  |
|                           |                             |                  |                   |       |  |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など        | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|---------------------|---|---|-----|-----|------------|-----|
| ＊＊補助(通常)＊＊          |   |   |     |     |            |     |
| 管路                  |   |   |     |     |            |     |
|                     |   |   | 1 式 |     | 10,961,494 |     |
| マンホール工(昼間)          |   |   |     |     |            |     |
|                     |   |   | 1 式 |     | 8,971,605  |     |
| マンホール更生工            |   |   |     |     |            |     |
|                     |   |   | 1 式 |     | 7,793,505  |     |
| マンホール更生工(ジックボードM工法) |   |   |     |     |            |     |
|                     | 1 |   | 式   |     |            |     |
| 換気設備工               |   |   |     |     |            |     |
|                     | 1 |   | 式   |     |            |     |
| 交通管理工               |   |   |     |     |            |     |
|                     |   |   | 1 式 |     | 1,178,100  |     |
| 交通誘導警備員             |   |   |     |     |            |     |
|                     | 1 |   | 式   |     |            |     |
| マンホール工(夜間)          |   |   |     |     |            |     |
|                     |   |   | 1 式 |     | 1,989,889  |     |
| マンホール更生工            |   |   |     |     |            |     |
|                     |   |   | 1 式 |     | 1,400,839  |     |
| マンホール更生工(ジックボードM工法) |   |   |     |     |            |     |
|                     | 1 |   | 式   |     |            |     |
| 換気設備工               |   |   |     |     |            |     |
|                     | 1 |   | 式   |     |            |     |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 交通管理工        |     |     |     |            |     |
|              |     | 1式  |     | 589,050    |     |
| 交通誘導警備員      |     |     |     |            |     |
|              | 1   | 式   |     |            |     |
| ＊＊直接工事費＊＊    |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     | 10,961,494 |     |
| 準備費(昼)       |     |     |     |            |     |
|              |     | 1式  |     | 123,314    |     |
| 準備費          |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     |            |     |
| 事前調査工        |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     |            |     |
| 準備費(夜)       |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     |            |     |
| 準備費          |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     |            |     |
| 事前調査工        |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     |            |     |
| 共通仮設費 (率分)   |     |     |     |            |     |
|              |     | 1式  |     | 1,044,526  |     |
| ＊＊共通仮設費計＊＊   |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     | 1,167,840  |     |
| ＊＊純工事費＊＊     |     |     |     |            |     |
|              |     |     |     | 12,129,334 |     |

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金          | 額 | 備 | 考 |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 現場管理費        |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   | 1 | 式 |   |   | 4,239,945  |   |   |   |
| ※※工事原価※※     |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   | 16,369,279 |   |   |   |
| 一般管理費等       |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   | 1 | 式 |   |   | 3,474,174  |   |   |   |
| 契約保証費        |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   | 1 | 式 |   |   | 6,547      |   |   |   |
| ※※一般管理費等計※※  |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   | 3,480,721  |   |   |   |
| ※※工事価格※※     |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   | 19,850,000 |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| ＊＊補助(重点)＊＊   |   |   |     |     |           |     |
| 管路           |   |   |     |     |           |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 6,519,108 |     |
| マンホール工(昼間)   |   |   |     |     |           |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 4,036,557 |     |
| 既設人孔改造工      |   |   |     |     |           |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 3,419,457 |     |
| インバート取壊し工    |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| 締切排水工        |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| 止水工          |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| 既設人孔改造工      |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| 吸収ゴム設置工      |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| インバート復旧工     |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| 換気設備工        |   |   |     |     |           |     |
|              | 1 |   | 式   |     |           |     |
| 交通管理工        |   |   |     |     |           |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 617,100   |     |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 交通誘導警備員      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| マンホール工(夜間)   |     |     |     |           |     |
|              |     | 1式  |     | 2,482,551 |     |
| 既設人孔改造工      |     |     |     |           |     |
|              |     | 1式  |     | 1,977,651 |     |
| インバート取壊し工    |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 締切排水工        |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 止水工          |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 既設人孔改造工      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 吸収ゴム設置工      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| インバート復旧工     |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 換気設備工        |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 交通管理工        |     |     |     |           |     |
|              |     | 1式  |     | 504,900   |     |
| 交通誘導警備員      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|------------|-----|
| ※※直接工事費※※    |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 6,519,108  |     |
| 共通仮設費 (率分)   |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 621,205    |     |
| ※※共通仮設費計※※   |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 621,205    |     |
| ※※純工事費※※     |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 7,140,313  |     |
| 現場管理費        |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 2,495,971  |     |
| ※※工事原価※※     |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 9,636,284  |     |
| 一般管理費等       |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 2,039,862  |     |
| 契約保証費        |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   | 1 式 |     | 3,854      |     |
| ※※一般管理費等計※※  |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 2,043,716  |     |
| ※※工事価格※※     |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 11,680,000 |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |

# ＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など        | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額         | 備 | 考 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| ＊＊単独＊＊              |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
| 管路                  |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 1,676,086 |   |   |
| マンホール工(昼間)          |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 912,709   |   |   |
| 上部耐震化工              |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 442,732   |   |   |
| ずれ防止工(プレートロック工法)    |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     | 1 |   |   | 式 |   |   |   |           |   |   |
| 換気設備工               |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     | 1 |   |   | 式 |   |   |   |           |   |   |
| マンホール更生工            |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 357,777   |   |   |
| マンホール更生工(ジックボードM工法) |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     | 1 |   |   | 式 |   |   |   |           |   |   |
| 交通管理工               |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 112,200   |   |   |
| 交通誘導警備員             |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     | 1 |   |   | 式 |   |   |   |           |   |   |
| マンホール工(夜間)          |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 763,377   |   |   |
| 上部耐震化工              |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                     |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 439,716   |   |   |

# ＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| ずれ防止工(プレートロック工法)    |     |     |     |           |     |
|                     | 1   | 式   |     |           |     |
| 換気設備工               |     |     |     |           |     |
|                     | 1   | 式   |     |           |     |
| マンホール更生工            |     |     |     |           |     |
|                     |     | 1式  |     | 155,361   |     |
| マンホール更生工(ジックボードM工法) |     |     |     |           |     |
|                     | 1   | 式   |     |           |     |
| 交通管理工               |     |     |     |           |     |
|                     |     | 1式  |     | 168,300   |     |
| 交通誘導警備員             |     |     |     |           |     |
|                     | 1   | 式   |     |           |     |
| ＊＊直接工事費＊＊           |     |     |     |           |     |
|                     |     |     |     | 1,676,086 |     |
| 準準備費(昼間)            |     |     |     |           |     |
|                     |     | 1式  |     | 159,150   |     |
| 準備費                 |     |     |     |           |     |
|                     |     |     |     |           |     |
| 事前調査工               |     |     |     |           |     |
|                     |     |     |     |           |     |
| 準備費(夜間)             |     |     |     |           |     |
|                     |     |     |     |           |     |
| 準備費                 |     |     |     |           |     |
|                     |     |     |     |           |     |

# ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 事前調査工                |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     |            |     |
| 共通仮設費（率分）            |     |     |     |            |     |
|                      |     | 1 式 |     | 132,269    |     |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊       |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 291,419    |     |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊         |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 1,967,505  |     |
| 現場管理費                |     |     |     |            |     |
|                      |     | 1 式 |     | 587,084    |     |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊         |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 2,554,589  |     |
| 一般管理費等               |     |     |     |            |     |
|                      |     | 1 式 |     | 474,505    |     |
| 契約保証費                |     |     |     |            |     |
|                      |     | 1 式 |     | 906        |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊      |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 475,411    |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊         |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 3,030,000  |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊        |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 34,560,000 |     |
| （参考）予定価格に占める法定福利費概算額 |     |     |     |            |     |
|                      |     |     |     | 1,199,232  |     |