

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事（地震対策R7-7）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市中央三丁目地内ほか								
河川名、路線名等	濁川北処理分区								
事 業 名	下水道総合地震対策事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	30,503,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	27,730,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	マンホール浮上抑制対策工 N=5箇所				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊中央三丁目地内＊＊										
管路										
アースドレーン工法(N=5箇所)			1	式			6,050,167			
マンホール工(⑤)										
J119134059			1	式			2,165,069			
マンホール工(補助)										
			1	式			1,776,911			
消散帯工(昼)										
	1		式							
アースドレーン工(昼)										
	1		式							
舗装工(昼)										
	1		式							
運搬処理工(昼)										
	1		式							
交通誘導警備員(昼)										
	1		式							
試掘工(単独)										
			1	式			388,158			
舗装撤去工(昼)										
	1		式							
土工(昼)										
	1		式							

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工（昼）					
	1	式			
舗装復旧工（昼）					
	1	式			
交通誘導警備員（昼）					
	1	式			
マンホール工(⑥)					
J119134058		1式		1,541,817	
マンホール工（補助）					
		1式		1,256,121	
消散帯工（夜）					
	1	式			
アースドレーン工（夜）					
	1	式			
舗装工（夜）					
	1	式			
運搬処理工					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
試掘工（単独）					
		1式		285,696	
舗装撤去工（夜）					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工（夜）					
	1	式			
運搬処理工					
	1	式			
舗装復旧工（夜）					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
マンホール工(⑦) J119134057					
		1式		2,343,281	
マンホール工（補助）					
		1式		1,941,253	
消散帯工（夜）					
	1	式			
アースドレーン工（夜）					
	1	式			
舗装工（夜）					
	1	式			
運搬処理工					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
試掘工（単独）					
		1式		402,028	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工（夜）					
	1	式			
土工（夜）					
	1	式			
運搬処理工					
	1	式			
舗装復旧工（夜）					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				6,050,167	
技発生土試験工					
		1式		73,000	
発生土試験工					
発生土試験工					
共通仮設費（率分）					
		1式		965,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,038,000	
＊＊純工事費＊＊					
				7,088,167	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
				1	式			2,976,000			
※※工事原価※※											
								10,064,167			
一般管理費等											
				1	式			2,131,899			
契約保証費											
				1	式			3,934			
※※一般管理費等計※※											
								2,135,833			
※※工事価格※※											
								12,200,000			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊大津町地内＊＊						
管路						
			1 式		7,712,631	
マンホール工(M14)						
J116112016			1 式		3,832,701	
マンホール工（補助）						
			1 式		3,352,298	
消散帯工（夜）						
	1		式			
アースドレーン工（夜）						
	1		式			
舗装工（夜）						
	1		式			
運搬処理工						
	1		式			
交通誘導警備員（夜）						
	1		式			
試掘工（単独）						
			1 式		480,403	
舗装撤去工（夜）						
	1		式			
土工（夜）						
	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
	1	式			
舗装復旧工（夜）					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
マンホール工(M15) J116112015					
		1式		3,879,930	
マンホール工（補助）					
		1式		3,403,643	
消散帯工（夜）					
	1	式			
アースドレーン工（夜）					
	1	式			
舗装工（夜）					
	1	式			
運搬処理工					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
試掘工（単独）					
		1式		476,287	
舗装撤去工（夜）					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工（夜）					
	1	式			
運搬処理工					
	1	式			
舗装復旧工（夜）					
	1	式			
交通誘導警備員（夜）					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				7,712,631	
技発生土試験工					
		1式		73,000	
発生土試験工					
発生土試験工					
共通仮設費（率分）					
		1式		1,232,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,305,000	
＊＊純工事費＊＊					
				9,017,631	
現場管理費					
		1式		3,790,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事原価※※										
								12,807,631		
一般管理費等										
				1式				2,717,365		
契約保証費										
				1式				5,004		
※※一般管理費等計※※										
								2,722,369		
※※工事価格※※										
								15,530,000		
※※工事価格計※※										
								27,730,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								1,214,574		