

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	総合市民会館インターロッキング改修等工事								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 青沼三丁目 地内								
河川名、路線名等	甲府市総合市民会館								
事 業 名	総合市民会館管理運営費								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	24,442,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	22,220,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	【インターロッキングブロック改修工事】 インターロッキングブロック舗装 A=551m2 特殊ブロック舗装 A=40m2 インターロッキングブロック舗装(再利用) A=438m2 【駐車場整備工事】 表層 A=175m2 横断防止柵設置工 L=22m 区画線工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費（ILB改修工事）＊＊					
舗装					
		1 式		8,174,830	
舗装工					
		1 式		7,062,624	
ブロック舗装工					
		1 式		7,062,624	
インターロッキングブロック舗装					
	551	m 2			
インターロッキングブロック舗装(再利用) 建物北側					
	199	m 2			
インターロッキングブロック舗装(再利用) 建物西側					
	123	m 2			
インターロッキングブロック舗装(再利用) 建物東側					
	116	m 2			
特殊ブロック舗装（点字ブロック）					
	40	m 2			
構造物撤去工					
		1 式		637,719	
構造物取壊し工					
		1 式		443,250	
インターロッキングブロック舗装撤去					
	591	m 2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		1 式		194,469	
積込（コンクリート殻）					
	1	式			
無筋コンクリート殻運搬処理					
	1	式			
附帯工					
		1 式		59,287	
附帯工					
		1 式		59,287	
附帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		415,200	
交通管理工					
		1 式		415,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				8,174,830	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,745,413	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,745,413	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※						
					9,920,243	
現場管理費						
			1 式		4,397,400	
※※工事原価※※						
					14,317,643	
一般管理費等						
			1 式		3,186,630	
契約保証費						
			1 式		5,727	
※※一般管理費等計※※						
					3,192,357	
※※工事価格※※						
					17,510,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費(駐車場整備工事)＊＊						
舗装						
			1 式		2,204,050	
舗装工						
			1 式		398,650	
舗装準備工						
			1 式		85,225	
不陸整正						
	175		m 2			
アスファルト舗装工						
			1 式		313,425	
表層（車道・路肩部）						
	175		m 2			
防護柵工						
			1 式		581,695	
防止柵工						
			1 式		581,695	
横断防止柵						
	22		m			
車止め設置						
	4.5		m			
区画線工						
			1 式		646,487	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式		646,487	
溶融式区画線（ゼブラ・45cm）					
	31	m			
溶融式区画線（ゼブラ・15cm）					
	21	m			
溶融式区画線（実線・15cm）					
	110	m			
溶融式区画線（ゼブラ・15cm）					
	58	m			
溶融式区画線（記号・15cm）					
	2	m			
思いやり駐車区画標示シート設置工					
	6	箇所			
パーキングブロック設置工					
				47,112	
パーキングブロック設置工					
				47,112	
パーキングブロック設置					
	12	基			
構造物撤去工					
		1 式		98,897	
構造物取壊し工					
		1 式		56,202	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	23	m			
舗装版破碎					
	175	m2			
運搬処理工					
		1式		42,695	
土砂等運搬					
	1	式			
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			
As殻運搬/殻処分					
	1	式			
附帯工					
		1式		327,409	
附帯工					
		1式		327,409	
附帯工					
	1	式			
仮設工					
		1式		103,800	
交通管理工					
		1式		103,800	
交通誘導警備員					
	1	式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※直接工事費※※						
					2,204,050	
共通仮設費（率分）						
			1 式		470,587	
※※共通仮設費計※※						
					470,587	
※※純工事費※※						
					2,674,637	
現場管理費						
			1 式		1,185,600	
※※工事原価※※						
					3,860,237	
一般管理費等						
			1 式		848,219	
契約保証費						
			1 式		1,544	
※※一般管理費等計※※						
					849,763	
※※工事価格※※						
					4,710,000	
※※工事価格計※※						
					22,220,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額						
					859,914	