

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	帯那川支流小規模治山工事（余フ）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市 上帯那町 地内		
河川名、路線名等	富士川水系帯那川支流		
事 業 名	小規模治山事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	12,188,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	11,080,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>					
	銅管流木留工 N=1基					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手		完 成				
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正				
週休2日補正						
事 務 所 名	(01) 甲府市					
課 名	(01) 産業部 林政課					
備 考						

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
小規模治山					
		1 式		5,244,021	
治山土工					
		1 式		568,820	
作業土工					
		1 式		568,820	
掘削					
	48	m 3			
掘削					
	48	m 3			
切土 締固め					
	10	m 3			
土砂掘削面整形 礫質土					
	16	m ²			
土砂掘削面整形 軟岩 (I) A					
	6	m ²			
土砂等運搬					
	30	m 3			
掘削					
	30	m 3			
土砂等運搬					
	30	m 3			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管流木留工					
		1 式		3,489,562	
鋼管流木留工					
		1 式		2,897,068	
鋼管流木留工					
	1	式			
かご枠工					
		1 式		508,064	
かご枠工					
	32	m			
付属物設置工					
		1 式		50,600	
山腹工板設置工					
	1	式			
危険木処理工					
		1 式		33,830	
危険木処理工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,185,639	
交通管理工					
		1 式		415,200	
交通誘導警備員					
	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板					
		1 式		22,719	
敷鉄板					
	1	式			
水替工					
		1 式		747,720	
水替工					
	1	式			
直接工事費					
				5,244,021	
役務費					
		1 式		18,570	
役務費					
借地料					
運搬費					
		1 式		59,283	
運搬費					
仮設材運搬費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		796,000	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
					873,853	
純工事費						
					6,117,874	
現場管理費						
			1 式		2,830,000	
工事原価						
					8,947,874	
一般管理費等						
			1 式		2,128,547	
契約保証費						
			1 式		3,579	
一般管理費等計						
					2,132,126	
工事価格						
					11,080,000	
工事価格計						
					11,080,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					452,064	