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実　施 設　計　書 （ 当　初 ）

課

長

　工　事　価　格 変更による増減額

22,000,000

審

査

設
計
者

　工　　事　　名

甲 府 市 上 帯 那 町 地 内　工　　事　　箇　　所

係

長

　事　　業　　名

　請負工事費
変更による増減額

（消費税等込み）
24,200,000

帯　那　山　高　原　牧　場　解　体　工　事

　請　負　代　金
変更による増減額

（消費税等込み）

　請負工事価格
変更による増減額

（消費税等抜き）

（１　＋　消費税等率）
　計　算　式 （当初工事価格）
　変更請負代金額 （当初請負工事価格） （変更設計工事価格）

×



牧場入口看板撤去 １式
牧場ゲート撤去 １式
水飲み場撤去 １式
餌場撤去 １式
柵撤去 １式
その他付帯工 １式

当
初

　　備　　　　　　　　　考

　　調　　整　　区　　分 損 料 適 用 年 月 日

　　施工地域区分 諸 経 費 適 用 年 月 日

　　冬　　期　　係　　数 着 工 日 、 工 期

　　積雪寒冷地区分 事 務 所 名 、 課 名

　　単　　価　　地　　区 単 価 適 用 年 月 日

　　適　　用　　工　　種 歩 掛 適 用 年 月 日

認
可
・
実
施

実
施
・
変
更

工　　事　　概　　要

認
可
・
実
施

実
施
・
変
更

　　起　　工　　理　　由
　　　　　又　　は
　　変　　更　　理　　由



№1
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額 備     考

0
諸経費 0

解 体 工 事 費 15,494,400
廃 棄 物 運 搬 ・ 処 分 費 1,204,500
直 接 工 事 費 16,698,900

共 通 仮 設 費 1,168,923
現 場 管 理 費 1,608,104
一 般 管 理 費 2,524,073
工 事 原 価 22,000,000

消 費 税 10% 2,200,000
全 体 工 事 費 24,200,000

内  訳  明  細  書


