

令和 8 年度

当初

工事名 (R8下甲-5) 配水管布設替工事 (R7C-5) (余フ)

工事場所 甲府市東光寺町地内 (市立東中学校の西)

工期

部署 水道課 水道整備係

設計書番号 2604032001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	17	013 下水道甲府							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 3,212,000円

工事価格 2,920,000円

消費税相当額 292,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市東光寺町地内（市立東中学校の西）において、下水道課発注の下水道管布設工事（R7C-5）（余フ）に伴い、配水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要 HPPE φ50 L=5.0m
臨給工 1式

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 6月 （第100世代）
	R8.6単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：（R8下甲-5）配水管布設替工事（R7C-5）（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1	配水管布設工	HPPE φ 50	式	1		(103, 100) 317, 198	
		資材費		式	1		(103, 100) 103, 100	第 1号明細書
		労務費		式	1		60, 778	第 2号明細書
		土工費		式	1		153, 320	第 3号明細書
	路線 1	給水管布設工	PP φ 25	式	1		(412, 203) 730, 624	
		資材費		式	1		(412, 203) 412, 203	第 4号明細書
		労務費		式	1		189, 584	第 5号明細書
		土工費		式	1		128, 837	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：（R8下甲-5）配水管布設替工事（R7C-5）（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線 1	給水管布設工	PPφ13	式	1		(114,846) 158,259	
		資材費		式	1		(114,846) 114,846	第 7号明細書
		労務費		式	1		18,959	第 8号明細書
		土工費		式	1		24,454	第 9号明細書
	路線 2	臨給工		式	1		(183,078) 367,580	
		資材費		式	1		(183,078) 183,078	第 10号明細書
		労務費		式	1		152,111	第 11号明細書
		土工費		式	1		32,391	第 12号明細書
直接工事費	計						(813,227) 1,573,661	

【令和8年度】 工事名：（R8下甲-5）配水管布設替工事（R7C-5）（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		1,167,047×16.46%	式	1		192,000	
共通仮設費 計							192,000	
純工事費							1,765,661	
	現場管理費		1,359,047×44.13%	式	1		599,000	
工事原価							2,364,661	
	一般管理費		2,364,661×23.57%－2,011	式	1		555,339	
工事価格							2,920,000	
	消費税相当額			式	1		292,000	

【令和8年度】 工事名：（R8下甲-5）配水管布設替工事（R7C-5）（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計							3,212,000	