

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	下水道改良工事(スR7-27)(余フ)		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市城東一丁目地内ほか		
河川名、路線名等	濁川北処理分区ほか		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
	7,898,000 円		
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
	7,180,000 円		
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	人孔鉄蓋調整取替工(φ600)		17箇所		
	ます上部調整取替工(φ500)		9箇所		
	ます取付管撤去工		1箇所		
	付帯工		1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費(補助事業)＊＊										
管路										
				1 式				1,454,178		
管きょ工（開削）										
				1 式				1,150,130		
管路土工										
				1 式				52,404		
管路掘削										
	1			式						
管路埋戻										
	1			式						
発生土処理										
	1			式						
管路工										
				1 式				1,097,726		
人孔鉄蓋調整取替工										
	1			式						
ます上部調整取替工										
	1			式						
付帯工										
				1 式				96,448		
舗装撤去工										
				1 式				96,448		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			
仮設工					
		1式		207,600	
交通管理工					
		1式		207,600	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				1,454,178	
共通仮設費（率分）					
		1式		259,110	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				259,110	
＊＊純工事費＊＊					
				1,713,288	
現場管理費					
		1式		657,682	
＊＊工事原価＊＊					
				2,370,970	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										
			1	式				478,082		
契約保証費										
			1	式				948		
※※一般管理費等計※※										
								479,030		
※※工事価格※※										
								2,850,000		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費(単独事業)＊＊						
管路			1 式		2,136,228	
管きょ工（開削）			1 式		1,580,576	
管路土工			1 式		63,805	
管路掘削	1		式			
管路埋戻	1		式			
発生土処理	1		式			
管路工			1 式		1,516,771	
人孔鉄蓋調整取替工	1		式			
ます上部調整取替工	1		式			
ます取付管撤去工	1		式			
付帯工			1 式		296,152	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工					
		1 式		130,622	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式		165,530	
AS舗装仮復旧					
	1	式			
AS舗装本復旧					
	1	式			
仮設工					
		1 式		259,500	
交通管理工					
		1 式		259,500	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				2,136,228	
準準備費					
		1 式		11,120	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費						
準備費						
枝発生土試験工						
			1 式		73,000	
発生土試験工						
発生土試験工						
共通仮設費（率分）						
			1 式		380,642	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					464,762	
＊＊純工事費＊＊						
					2,600,990	
現場管理費						
			1 式		998,452	
＊＊工事原価＊＊						
					3,599,442	
一般管理費等						
			1 式		729,119	
契約保証費						
			1 式		1,439	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※一般管理費等計※※											
									730,558		
※※工事価格※※											
									4,330,000		
※※工事価格計※※											
									7,180,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									314,484		