
甲 府 市                                

公 　表 　用 　設 　計 　書

工　　事　　名

建設リサイクル法

工　事　場　所

河川名、路線名等

事　　業　　名

設計請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

設計工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

最終請負工事費
（消費税込み）

単品スライド適用
による増減額

最終請負工事費
　計　算　式

（当初）        

                   課長　　　　　　係長 　　　　　審査　　　　　　設計者                  

市道舗装工事（Ｒ８－２）（余フ）                                                  
                  

対象工事
            
甲府市　後屋町　地内　外                                                          
                  

       
市道　高畑二日市場線　外                                                          
                  

         
市道舗装事業                                                                      
                  

         28,853,000

         26,230,000

                   

                   

                   

円

円

  

  

  



甲 府 市                                

＜認可・実施＞
工　事　概　要

＜実施・変更＞

施　工　理　由
　　又　は　　
変　更　理　由

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

施工地域区分
Co運搬＋小型車
運搬加算額

冬　期　係　数
熱中症補正
対象工期期間 真夏日日数

３次元出来形
管理等の補正

工　期
着　　手 完　　成

積雪寒冷地等級

週休2日補正

事　務　所　名

課　　　　　名

備　　　　　考

　施工延長　L=334m　　                                                            
　切削オーバーレイ工　A=2870m2　                                                  
　区画線工　1式                                                                   
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

(01) 甲府市                                                                  

(01) まちづくり部 道路河川課                                                 

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00001

甲 府 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

舗装

   １式       12,526,328

舗装工

   １式       10,946,720

切削オーバーレイ工

   １式       10,946,720

切削オーバーレイ①

     2,070        ｍ２   

切削オーバーレイ②

       800        ｍ２   

殻運搬

         1         式    

殻運搬

         1         式    

殻処分

         1         式    

区画線工

   １式          801,108

区画線工

   １式          801,108

溶融式区画線①

       690         ｍ    



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00002

甲 府 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

溶融式区画線②

       300         ｍ    

溶融式区画線③

         5         ｍ    

溶融式区画線④

       250         ｍ    

溶融式区画線⑤

        77         ｍ    

仮設工

   １式          778,500

交通管理工

   １式          778,500

交通誘導警備員①

         1         式    

交通誘導警備員②

         1         式    

＊＊直接工事費＊＊

    12,526,328

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　

   １式          142,000

運搬費

運搬費

建設機械運搬費



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00003

甲 府 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式        2,512,070

＊＊共通仮設費計＊＊

     2,654,070

＊＊純工事費＊＊

    15,180,398

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式        6,393,680

＊＊工事原価＊＊

    21,574,078

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式        4,647,293

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式            8,629

＊＊一般管理費等計＊＊

     4,655,922

＊＊工事価格＊＊

    26,230,000

＊＊工事価格計＊＊

    26,230,000

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

               1,015,101


