
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 7 年度

当初

（鉛対4-3）配水管布設替工事

甲府市東光寺一・二丁目地内（市立東中学校の南）

2507050001

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　　　　　φ 75　 L=252.0ｍ
仕切弁.PE         φ 75   N=    4基
消火栓            φ 75   N=    1基
水抜栓            φ 25   N=    2基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市東光寺一・二丁目地内（市立東中学校の南）
において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

029 鉛管対策

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  16号明細書

共通仮設費　計

純工事費

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

13 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

1 S15211075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

4 S15311045075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

1 S71285000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

2 S17304000075

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

2.1 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

19 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

81.0 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025

メカポリPCジョイント片落ち

φ100*75

個

1.000 P0003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

3頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

2.1 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

79.0 第W12060200075号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

3 第W12030300075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

25 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

7 第W12060310075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

9 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

2 第W12100260075号代価表

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12080220100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

79.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

81.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

79.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

8.4㎞以下　DID有

台

1 第W31020200006号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.5 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

5.3 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート880～1440mm

供用日数 30日 ｍ

1.0 P91000001088

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

4.500 w0001

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

1.000 w0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

170 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

108 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

52 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

m3

0.6 第W31010201010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

24 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.0 第W31010202010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

22 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010203110号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.3 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

54 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

54 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有

m3

4.2 第W31010743120号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

53 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

53 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.8 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.2 K3101T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.19 K3104T100002

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

54.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

54.000 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

4 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

ﾋﾞﾆﾙ管鋼管接続用継手（離脱防止機能付）

φ13　(LAｿｹｯﾄ、SKX)

個

1 S71303000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

6 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

11 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

17.5 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

10 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

5 S70285075020

PP　メーター継手

φ20

個

10 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

12.5 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

3 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

3 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

25 S73261003020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

17.5 第W12060100020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

2 第W12060110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

30 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

12.5 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

4 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

5 第W31040343020号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

5 第W31040232020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

4 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

25 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

15 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

5.9 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

2.2 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.9 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.8 第W31010203120号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

1.7 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

7.6 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

7.6 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有

m3

0.8 第W31010743120号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

7.5 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

7.5 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.6 K3101T100011

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.03 K3104T100002
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

7.600 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

7.600 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

36 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

1 S15211075075

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ75*75

個

1 S71290075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

6 S15312045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

4 S15311045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

1 S71285000075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

DIP　F形　フランジ短管

φ75×150　形式1　7.5K

個

1 S16271150075

DIP　F形　フランジパッキン（全面形）

φ75　RF形　7.5K

枚

1 S16321000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

2 S17304000075

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3.5 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

168.5 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

3 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

3 S72231H150A1
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

3 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

3 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

消火栓用調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製　h=50㎜

個

1 S72269001000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.5 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

167.0 第W12060200075号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

3 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

3 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

53 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

10 第W12060310075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

16 第W12080700075号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

2 第W12100260075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

11 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

調整リング（共通）φ500

個

1 第W12090515030号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

167.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

168.5 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

167.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.0 第W11050100001号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　51～100戸

回

1 第W11050300003号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

1.000 w0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

347 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

215 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

104 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

m3

0.9 第W31010201010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

49 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.8 第W31010202010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

41 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.3 第W31010203110号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

11 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

106 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

106 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有

m3

8.6 第W31010743120号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

106 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

109 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.5 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

8.6 K3101T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.40 K3104T100002
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

106.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

106.000 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

2 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

2 S70270000020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

2 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

2 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

4 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

11 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

3 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

2 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

3 S60261040080
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60263040080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

2 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

25.3 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

5.8 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

10 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

9 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

3 S70298075040

PP　ソケット

φ20

個

3 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

14 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

29.4 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

止水栓筐　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

L＝450

個

1 S72201000450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

2 S72221150600
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

2 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

3 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

36 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

7 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

25.3 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

5.8 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

5.6 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

4 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

40 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

7 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

4 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

20 第W12060110040号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート布設工

ｍ

29.4 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

3 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

5 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

2 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

9 第W31040232020号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

3 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

4 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

5 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

2 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

72 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

3.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

38 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

15 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

5.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

8.3 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.7 第W31010203120号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

3.1 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

19 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

19 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有

m3

1.6 第W31010743120号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

17 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

17 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.0 第W11003251501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.6 K3101T100011

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.1 K3102T100011
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.08 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

19.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

19.000 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

2 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

6 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

1 S70268000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

6 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

5 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

10 S60255020050
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

4 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

47.6 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

8.0 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

16 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ350*20

個

8 S70232350020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ350*25

個

1 S70232350025

PP　メーター継手

φ20

個

16 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

サドル分水栓　キャップ

φ13

個

6 S25130000013

密着形コア　銅製

φ20

個

8 S25121000020

サドル分水栓　キャップ

φ20

個

3 S25130000020

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

サドル分水栓　キャップ

φ25

個

1 S25130000025
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

56.6 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

3 S72201001450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

4 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

40 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

5 S73261003025
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

47.6 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

10 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

6 第W12060110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

4 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

51 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

7 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

56.6 第W12031400000号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

6 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

8 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

8 第W31040213020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040213025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

6 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

5 第W31061000020号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

5.0 第W11050100001号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

101 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

9.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

77 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

2.3 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

45 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

14 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

18 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

32 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

3.8 第W31010203120号代価表
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

3.1 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

58 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

58 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有

m3

3.3 第W31010743120号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

38 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

38 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

17.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

3.1 K3101T100011

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100011
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.12 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100003

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

58.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

58.000 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験

式

1.000 w0016

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

5頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

6頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200006号代価表 舗装濁水運搬

8.4㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

24 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201010号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

27 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202010号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203110号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661165号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743120号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515030号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

調整リング（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300003号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　51～100戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213020号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213025号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105010号代価表 機械運転　BH0.1m3

クローラ型

1 日

1 日

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

小型バックホウ［クローラ型]

平積0.10m3

［排対型（第2次基準値）］ 供用

M02010342

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和7年度】 工事名：（鉛対4-3）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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路線１ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 73.500 ｍ

1 PE布設工=L=73.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 73.500 ｍ

2 管明示工=L=73.5

標識シート布設工
昼 73.500 ｍ

3 管明示工=L=73.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 73.500 ｍ

4 管明示工=L=73.5

通水試験
昼 73.500 m

5 通水試験=L=73.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 147.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=73.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.169 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(73.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 44.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=73.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 44.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=73.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 41.454 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=73.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.609 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=73.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 15.435 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=73.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.410 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=73.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.441 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*73.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.205 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=44.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.323 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=44.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 2.205 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=44.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 1.323 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=44.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 41.454 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=41.4
54+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 44.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=73.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 44.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=73.5*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.200 ｍ

1 PE布設工=L=1.2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.200 ｍ

2 管明示工=L=1.2

標識シート布設工
昼 1.200 ｍ

3 管明示工=L=1.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.200 ｍ

4 管明示工=L=1.2

通水試験
昼 1.200 m

5 通水試験=L=1.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.400 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.720 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.720 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.821 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.353 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.72*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.022 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.72*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.72*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.022 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.72*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.821 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.720 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.720 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 4.300 ｍ

1 PE布設工=L=4.3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 4.300 ｍ

2 管明示工=L=4.3

標識シート布設工
昼 4.300 ｍ

3 管明示工=L=4.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.300 ｍ

4 管明示工=L=4.3

通水試験
昼 4.300 m

5 通水試験=L=4.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.600 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.870 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.870 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.573 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4.3*0.9*1.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.896 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4.3*0.9*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.322 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=4.3*0.9*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.968 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4.3*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.387 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4.3*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.026 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.194 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.87*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.116 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.87*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.194 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.87*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.116 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.87*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 5.573 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.57
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.870 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.870 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=4.3*0.9+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：路線1BP連絡　φ100　PCJ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.315 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.467

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.473 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.701

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.203 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.518

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.788 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.31
5+0.473+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：路線1EP連絡　φ75　PVJ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.416 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.624 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.203 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.601 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.89

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：路線1　試掘(水路付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.640 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.64

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.96

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

6 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.950 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.600 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.64
+0.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：路線1　試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.480 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.48

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.720 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.550 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.200 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
+0.72+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 連絡土工⑤：路線1BP　φ75　PPJ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.135 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.221 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00009区間 連絡土工⑥：水抜栓設置　φ25　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.234 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.090 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.039 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.234 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.23
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 連絡土工⑦：既設仕切弁筐撤去　2基

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
9+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 10 頁

（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00011区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 12.500 ｍ

1 管明示工=L=12.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.500 ｍ

2 管明示工=L=12.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 25.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.029 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.850 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=12.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.250 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=12.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=12.5*0.6*0.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.875 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=12.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=12.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.013 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.375 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 5.850 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.85
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.500 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.500 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

00012区間 給水土工②：給水管宅内掘削 3件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水土工③：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 157.900 ｍ

1 PE布設工=L=157.9

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 157.900 ｍ

2 管明示工=L=157.9

標識シート布設工
昼 157.900 ｍ

3 管明示工=L=157.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 157.900 ｍ

4 管明示工=L=157.9

通水試験
昼 157.900 m

5 通水試験=L=157.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 315.800 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=157.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.363 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(157.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 94.740 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=157.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 94.740 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=157.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 89.056 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=157.9*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 46.423 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=157.9*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 33.159 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=157.9*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.474 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=157.9*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.947 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*157.9*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 4.737 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=94.74*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.842 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=94.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 4.737 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=94.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 2.842 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=94.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 89.056 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=89.0
56+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 94.740 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=157.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 94.740 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=157.9*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 3.800 ｍ

1 PE布設工=L=3.8

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 3.800 ｍ

2 管明示工=L=3.8

標識シート布設工
昼 3.800 ｍ

3 管明示工=L=3.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.800 ｍ

4 管明示工=L=3.8

通水試験
昼 3.800 m

5 通水試験=L=3.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.600 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.280 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.280 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.599 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3.8*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.117 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3.8*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.684 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3.8*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.570 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.228 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.8*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.114 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.28*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.28*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.114 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.28*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.28*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.599 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.59
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.280 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.280 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3.8*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 5.300 ｍ

1 PE布設工=L=5.3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 5.300 ｍ

2 管明示工=L=5.3

標識シート布設工
昼 5.300 ｍ

3 管明示工=L=5.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.300 ｍ

4 管明示工=L=5.3

通水試験
昼 5.300 m

5 通水試験=L=5.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.600 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.770 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.770 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.869 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5.3*0.9*1.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.337 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=5.3*0.9*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.862 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=5.3*0.9*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.193 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=5.3*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.477 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=5.3*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.032 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.239 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.77*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.143 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.77*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.239 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.77*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.143 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.77*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.869 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.86
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.770 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.770 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.9+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：路線2-1EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.416 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.624 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.203 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.601 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.89

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：路線2-2EP連絡　φ75　PVJ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.416 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.624 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.203 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.601 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.89

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：路線2-1　試掘(水路付近)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.640 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.64

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.96

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

6 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.950 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.600 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.64
+0.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：路線1　試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.960 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.48

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.440 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.100 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.400 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+1.44+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00008区間 連絡土工⑤：路線2-1EP　φ75　PPJ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.135 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.221 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00009区間 連絡土工⑥：既設仕切弁筐撤去　1基

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.450 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
45+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00010区間 連絡土工⑦：既設仕切弁・消火栓筐撤去　2基

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.675 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.5*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.5*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.675 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
675+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.5+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00011区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 17.400 ｍ

1 管明示工=L=17.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 17.400 ｍ

2 管明示工=L=17.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 34.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=17.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.040 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(17.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.440 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.440 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.143 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=17.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.132 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=17.4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.357 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=17.4*0.6*0.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.610 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=17.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.044 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=17.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*17.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.522 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.44*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.313 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.44*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.522 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.44*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.313 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.44*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 8.143 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.14
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.440 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=17.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.440 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=17.4*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00012区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.800 ｍ

1 管明示工=L=1.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.800 ｍ

2 管明示工=L=1.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.842 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.324 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.8*0.6*0.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.842 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00013区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 5.600 ｍ

1 布設工=L=5.6

標識シート布設工
昼 5.600 ｍ

2 管明示工=L=5.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.600 ｍ

3 管明示工=L=5.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.722 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.008 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.538 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=5.6*0.6*0.16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=5.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.336 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=5.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.101 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.168 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.101 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.722 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.72
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00014区間 給水土工④-1：給水管布設　φ20　(水路下越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.950 ｍ

1 管明示工=L=0.95

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.950 ｍ

2 管明示工=L=0.95

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.95*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.95*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.855 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.95*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.855 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.95*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.565 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.95*0.9*1.83

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.950 ｍ

8 土留工=延長=0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.257 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.95*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.009 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.95*0.9*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.214 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.95*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.086 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.95*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.95*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.043 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.855*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.026 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.855*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.043 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.855*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.026 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.855*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.565 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.56
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.855 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.95*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.855 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.95*0.9+0
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（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00015区間 給水土工④-2：給水管布設　φ20　(水路下)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.300 ｍ

1 管明示工=L=1.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.300 ｍ

2 管明示工=L=1.3

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.351 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.351 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.3*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.351 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
1+0+0+00
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路線２ 給水管布設工

00016区間 給水土工⑤-1：給水管布設　φ25　(水路下越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.647 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.9*1.83

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

8 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.062 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.9*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.647 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.64
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0
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路線２ 給水管布設工

00017区間 給水土工⑤-2：給水管布設　φ25　(水路下)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.300 ｍ

1 管明示工=L=1.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.300 ｍ

2 管明示工=L=1.3

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.351 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.351 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.3*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.351 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
1+0+0+00
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路線２ 給水管布設工

00018区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 2件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00
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路線２ 給水管布設工

00019区間 給水土工⑦：給水管宅内掘削 6件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.025 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.025 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.025 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.02
5+0+0+00
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路線２ 給水管布設工

00020区間 給水土工⑧：給水管宅内掘削 1件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00001区間 給水土工①：本管取出し部　φ350　給水10件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 12.000 ｍ

1 管明示工=L=12

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.000 ｍ

2 管明示工=L=12

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 8.712 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=12*1.2*0.605

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.061 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=12*1.2*0.907

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 12.000 ｍ

9 土留工=延長=12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.093 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=12*1.2*0.562

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.640 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=12*1.2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.600 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=12*1.2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.440 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=12*1.2*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.320 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.11

建設廃棄物処理　As
昼 0.720 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.432 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.720 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.432 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 21.773 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.71
2+13.061+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=12*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=12*1.2+0
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路線３ 給水管布設工

00002区間 給水土工②：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 28.000 ｍ

1 管明示工=L=28

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 28.000 ｍ

2 管明示工=L=28

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 56.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=28*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.064 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(28*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=28*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=28*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 21.504 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=28*0.6*1.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.224 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=28*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.400 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=28*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.200 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=28*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.680 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=28*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*28*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.840 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.504 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.840 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.504 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 21.504 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=21.5
04+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=28*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.800 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=28*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00003区間 給水土工③：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.100 ｍ

1 管明示工=L=4.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.100 ｍ

2 管明示工=L=4.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.149 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.1*0.6*1.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.230 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4.1*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.615 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.246 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=4.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.123 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.074 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.123 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.074 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.149 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.14
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00004区間 給水土工④-1：給水管布設　φ20　(水路下越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

1 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.508 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*1.53

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

8 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.080 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.168 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.9*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 5.508 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.50
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

土工事計算書 37 頁

（鉛対4-3）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00005区間 給水土工④-2：給水管布設　φ20　(水路下)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

1 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.620 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.620 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.620 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.62
+0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00006区間 給水土工⑤-1：給水管布設　φ25　(水路下越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.377 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.9*1.53

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

8 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.792 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.9*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.377 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.37
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0
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路線３ 給水管布設工

00007区間 給水土工⑤-2：給水管布設　φ25　(水路下)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.405 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.405 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.405 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.40
5+0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00008区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 5件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.875 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.875 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.875 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.87
5+0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00009区間 給水土工⑦：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00010区間 給水土工⑧：給水管宅内掘削 3件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.9+
0+0+00
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