
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑤J119134059) R6-2 車道 昼

マンホール工 昼

土工 式 1.0 1 昼

舗装版切断 As t=5cm m 8.8 8 昼

舗装版破砕 As t=5cm m2 14.8 15 昼

殻運搬(仮置) As殻 2tDT m3 0.74 0.7 L=0.5km 昼

殻運搬・処分 As殻 10tDT m3 0.74 0.7 昼

濁水運搬 式 1.0 1 昼

管路掘削 BH0.13m3 m3 13.5 10 昼

残土運搬・処分 土砂 10tDT m3 13.5 10 昼

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 7.1 7 昼

濁水処分 As濁水 m3 0.050 0.05 0.023*0.05m*43.9m 昼

路面覆工 式 1.0 1 昼

覆工板・覆工板受桁設置工 開削覆工100m2以下 m2 4.0 4 昼

覆工板・覆工板受桁撤去工 開削覆工100m2以下 m2 4.0 4 昼

覆工板開閉工 開削覆工100m2以下 m2 60.0 60 4m2*15回 昼

覆工板賃料 1000*2000*200 鋼製 滑り止め(補強型) m2 4.0 4 0.75t

覆工板受桁損料 H-100 t 0.15 0.2

補鋼材損料 [-200*80*7.5*11 t 0.21 0.2

既設床版削孔工 式 1.0 1

削孔 φ150*400 孔 20.0 20 昼

はつり工 人力 鉄筋t=10mm m2 1.76 1.8 昼

コンクリート殻運搬・処分 鉄筋Co殻 m3 0.23 0.2 昼

足場 単管足場 掛m2 2.26 2 昼

前処理工 式 1.0 1 昼

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 50.4 50 昼

モルタル充填 無収縮モルタル m3 0.015 0.02 昼

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1 昼

エクストッパー φ1500*350 箇所 1.0 1 昼

エクストッパー設置撤去 φ1500*350 箇所 1.0 1 エクストッパー準備工 昼

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

バイパス管設置撤去 φ350 箇所 1.0 1 L=6.50m 昼

バイパス管損料 塩ビ製SRA直管φ350 m 6.50 6.5

45°曲管 φ350 個 2.0 2

土のう工 仕拵・積立・撤去 袋 7.0 7 昼

支保 単管足場 空m3 0.57 0.6 昼

インバート取り壊し工 式 1.0 1 昼

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 5.1 5 昼

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 5.1 5

底版補強工 式 1.0 1 昼

削孔 D13*100 箇所 36.0 36 昼

樹脂系カプセル D13*100用 本 36.0 36

鉄筋 SD345 D13 t 0.009 0.009

SD345 D16 t 0.069 0.07

SD345 D25 t 0.148 0.15

コンクリート増厚工 24N/mm2 m3 0.95 1.0 昼

頂版補強工 式 1.0 1 昼

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 3.02 3.0 昼

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.030 0.03

断面修復工 ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満 m2 3.0 3 0.030m3 昼

側壁補強工 式 1.0 1 昼

内部足場工 単管足場 掛m2 18.5 20 昼

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 35.6 36 昼

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.35 0.4

削孔 D13*100 箇所 185.0 185 昼

D22*170 箇所 24.0 24 昼

樹脂系カプセル D13*100用 本 185.0 185

D22*170用 本 24.0 24

鉄筋 SD345 D13 t 0.214 0.21

SD345 D22 t 0.693 0.69

機械式継手工 D22用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 54.0 54 昼

コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車 18N/mm2 m3 5.3 5 5.26+6.45 昼



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

無筋・鉄筋 ポンプ車 24N/mm3 m3 6.45 6 昼

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 36.4 36 5.98+30.45 昼

捨て m2 4.2 4 昼

合板円形 m2 2.0 2 昼

削孔 φ18*54 箇所 122.0 122 昼

セパアンカー W5/16 本 122.0 122 昼

モルタル増厚工(断面修復工) ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下 m2 84.3 84 1.672m3 昼

インバート工 式 1.0 1

コンクリート 18N/mm2 m3 2.9 3 昼

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 11.7 12 昼

開口部断面修復工 式 1.0 1

あと施工アンカー 樹脂系カプセル D13*160 本 16.0 16 昼

鉄筋 SD345 D13 t 0.004 0.004

SD345 D19 t 0.017 0.02

断面修復工 ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下 m2 2.6 3 0.092m3 昼

付属設備工 式 1.0 1

足掛金物撤去 W-400 箇所 5.0 5 昼

足掛金物設置 W-400 箇所 7.0 7 昼

調整ブロック φ900*150 個 1.0 1

調整金具 45mm 個 1.0 1

親子鉄蓋 φ900/600 T-25 組 1.0 1
組立マンホール設置(蓋、調整ブロック) 箇所 1.0 1 昼

換気設備工 式 1.0 1 昼

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 昼

マンホール工(耐震化対策工 ⑥J119134058) R6-2

マンホール工

前処理工 式 1.0 1

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 29.9 30 夜

モルタル充填 無収縮モルタル m3 0.060 0.06 夜

止水工 Vカット工法 m 1.00 1.0 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1

エクストッパー φ1350*350 箇所 1.0 1 夜

エクストッパー設置撤去 φ1350*350 箇所 1.0 1 エクストッパー準備工 夜

止水プラグ損料 HP管φ350用 個 1.0 1 夜

止水プラグ設置撤去 HP管φ350用 箇所 1.0 1 夜

バイパス管設置撤去 φ350 箇所 1.0 1 L=3.40m 夜

バイパス管損料 塩ビ製SRA直管φ350 m 3.40 3.4 夜

45°曲管 φ350 個 2.0 2

90°支管 塩ビ管用φ150 個 1.0 1

サニーホース φ150 m 2.50 2.5

土のう工 仕拵・積立・撤去 袋 7.0 7 夜

支保 単管足場 空m3 0.50 0.5 夜

インバート取り壊し工 式 1.0 1

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 1.0 1 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 1.0 1 夜

底版補強工 式 1.0 1

削孔 D13*100 箇所 16.0 16 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 16.0 16

鉄筋 SD345 D13 t 0.004 0.004

SD345 D16 t 0.049 0.05

コンクリート増厚工 24N/mm2 m3 0.40 0.4 夜

頂版補強工 式 1.0 1

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 3.36 3.4 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.030 0.03 夜

断面修復工 ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満 m2 3.4 3 0.033m3 夜

側壁補強工 式 1.0 1

内部足場工 単管足場 掛m2 11.5 10 夜

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 20.3 20 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.200 0.2 夜

削孔 D13*100 箇所 124.0 124 夜

D16*120 箇所 16.0 16 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

D19*150 箇所 8.0 8 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 124.0 124

D16*120用 本 16.0 16

D19*150用 本 8.0 8

鉄筋 SD345 D13 t 0.120 0.12

SD345 D16 t 0.130 0.13

SD345 D19 t 0.096 0.10

機械式継手工 D16用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 52.0 52 夜

D19用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 16.0 16 夜

型枠 合板円形 m2 1.58 1.6 夜

モルタル増厚工(断面修復工) ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下 m2 87.8 88 3.161m3 夜

インバート工 式 1.0 1

コンクリート 18N/mm2 m3 0.85 0.9 夜

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 3.5 4 夜

付属設備工 式 1.0 1

足掛金物撤去 W-150 箇所 6.0 6 夜

足掛金物設置 W-300 箇所 8.0 8 夜

飛散防止バッフル 樹脂系 個 1.0 1 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

夜間出荷基本料金 式 1.0 1 昼

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(耐震化対策工 ⑦J119134057) R6-2

マンホール工

前処理工 式 1.0 1

マンホール内洗浄工 高圧洗浄工 m2 32.59 30 夜

仮排水管設置撤去工 式 1.0 1

エクストッパー φ1260*350 箇所 1.0 1

エクストッパー設置撤去 φ1260*350 箇所 1.0 1 エクストッパー準備工 夜

バイパス管設置撤去 φ350 箇所 1.0 1 L=3.30m 夜

バイパス管損料 塩ビ製SRA直管φ350 m 3.30 3.3



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

45°曲管 φ350 個 2.0 2

土のう工 仕拵・積立・撤去 袋 7.0 7 夜

支保 単管足場 空m3 0.57 0.6 夜

インバート取り壊し工 式 1.0 1

コンクリート取壊し 無筋 人力 m3 2.5 3 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 2.5 3 夜

底版補強工 式 1.0 1

はつり工 人力 無筋t=27mm m2 5.60 5.6 0.151m3 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.15 0.2 夜

削孔 D13*100 箇所 20.0 20 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 20.0 20

鉄筋 SD345 D13 t 0.005 0.005

SD345 D16 t 0.071 0.07

コンクリート増厚工 24N/mm2 m3 0.56 0.6 夜

頂版補強工 式 1.0 1

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 4.96 5.0 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.050 0.05 夜

断面修復工 ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満 m2 5.0 5 0.049m3 夜

側壁補強工 式 1.0 1

内部足場工 単管足場 掛m2 8.6 9 夜

劣化部除去工 手はつり t=10mm未満 m2 18.0 18 夜

コンクリート殻運搬・処分 無筋Co殻 m3 0.178 0.2 夜

削孔 D13*100 箇所 100.0 100 夜

D16*120 箇所 16.0 16 夜

D19*150 箇所 12.0 12 夜

樹脂系カプセル D13*100用 本 100.0 100

D16*120用 本 16.0 16

D19*150用 本 12.0 12

鉄筋 SD345 D13 t 0.101 0.10

SD345 D16 t 0.090 0.09

SD345 D19 t 0.111 0.11



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 (補 助 ( 通 常 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

機械式継手工 D16用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 52.0 52 夜

D19用スリーブ圧着ネジ継手(B) 本 16.0 16 夜

型枠 合板円形 m2 1.5 2 夜

モルタル増厚工(断面修復工) ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下 m2 172.2 172 2.858m3 夜

インバート工 式 1.0 1

コンクリート 18N/mm2 m3 1.0 1 夜

モルタル塗り工 1:2 t=2cm m2 4.4 4 夜

付属設備工 式 1.0 1

足掛金物撤去 W-150 箇所 4.0 4 夜

足掛金物設置 W-300 箇所 5.0 5 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

夜間出荷基本料金 式 1.0 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 昼



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑤J119134059)

マンホール工

耐震可撓継手工 式 1.0 1

可撓継手設置工 HP管φ1500 箇所 1.0 1 昼

HP管φ1350 箇所 1.0 1 昼

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 昼

マンホール工(浮上対策工 ⑤J119134059)

マンホール工

アースドレーン工 式 1.0 1 見積書参照

ドレーン材料費 式 1.0 1

打設消耗材料費 式 1.0 1

労務費 機械設置撤去工、アースドレーン工 式 1.0 1 昼

機械損料 ドレーン打設機、プラント等 式 1.0 1

動力用水費 式 1.0 1

消散管設置 式 1.0 1 昼

特許使用料 式 1.0 1

マンホール工(耐震化対策工 ⑥J119134058) R6-2

マンホール工

耐震可撓継手工 式 1.0 1

可撓継手設置工 HP管φ1350 箇所 1.0 1 材料費含む 夜

更生管φ1260 箇所 1.0 1 〃 夜

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(浮上対策工 ⑥J119134058) R6-2 車道

マンホール工

消散帯工 式 1.0 1

舗装版切断 As t=5cm m 24.9 25 夜

舗装版破砕 As t=5cm m2 7.46 7 夜

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.37 0.4 夜

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

濁水運搬 式 1.0 1 夜

管路掘削 BH0.13m3 m3 8.8 9 夜

残土運搬・処分 土砂 2tDT m3 8.8 9 夜

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 5.0 5 夜

濁水処分 As濁水 m3 0.029 0.03 0.023*0.05m*24.9m

アースドレーン工 式 1.0 1 見積書参照

ドレーン材料費 式 1.0 1

打設消耗材料費 式 1.0 1

労務費 機械設置撤去工、アースドレーン工 式 1.0 1 夜

機械損料 ドレーン打設機、プラント等 式 1.0 1

動力用水費 式 1.0 1 夜

消散管設置 式 1.0 1

特許使用料 式 1.0 1

舗装工 式 1.0 1

舗装版破砕 As t=5cm m2 7.46 7 夜

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.37 0.4 夜

下層路盤 RC-40 t=35cm m2 7.46 7 夜

上層路盤 M-40 t=15cm m2 7.46 7 夜

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 7.46 7 夜

表層(本復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 7.46 7 夜

マンホール工(耐震化対策工 ⑦J119134057) R6-2

マンホール工

耐震可撓継手工 式 1.0 1

可撓継手設置工 HP管φ1350 箇所 1.0 1 材料費含む 夜

更生管φ1260 箇所 1.0 1 〃 夜

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(浮上対策工 ⑦J119134057) R6-2 車道

マンホール工

消散帯工 式 1.0 1

舗装版切断 As t=5cm m 30.4 30 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 補 助 ( 重 点 ) )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

舗装版破砕 As t=5cm m2 9.1 9 夜

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.46 0.5 夜

濁水運搬 式 1.0 1 夜

管路掘削 BH0.13m3 m3 10.7 10 夜

残土運搬・処分 土砂 2tDT m3 10.7 10 夜

埋戻し BH0.13m3 RC-40 m3 6.1 6 夜

濁水処分 As濁水 m3 0.035 0.03 0.023*0.05m*30.4m

アースドレーン工 式 1.0 1 見積書参照

ドレーン材料費 式 1.0 1

打設消耗材料費 式 1.0 1

労務費 機械設置撤去工、アースドレーン工 式 1.0 1 夜

機械損料 ドレーン打設機、プラント等 式 1.0 1

動力用水費 式 1.0 1

消散管設置 式 1.0 1 夜

特許使用料 式 1.0 1

舗装工 式 1.0 1

舗装版破砕 As t=5cm m2 9.1 9 夜

殻運搬・処分 As殻 2tDT m3 0.46 0.5 夜

下層路盤 RC-40 t=35cm m2 9.1 9 夜

上層路盤 M-40 t=15cm m2 9.1 9 夜

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 9.1 9 夜

表層(本復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 9.1 9 夜



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜

管路

マンホール工(耐震化対策工 ⑤J119134059)

マンホール工

上部耐震化工 式 1.0 1

ずれ防止工(プレートロック) 床板～直壁φ600 箇所 1.0 1 昼

付属設備工 式 1.0 1

転落防止梯子 箇所 1.0 1 昼

舗装工 式 1.0 1 昼

舗装版破砕 As t=3cm m2 14.9 15 昼

殻運搬・処分 As殻 10tDT m3 0.45 0.5 昼

下層路盤 RC-40 t=35cm m2 14.9 15 昼

上層路盤 M-40 t=15cm m2 14.9 15 昼

表層(仮復旧) 再生密粒度As t=3cm m2 14.9 15 昼

表層(本復旧) 再生密粒度As t=5cm m2 14.9 15 昼

換気設備工 式 1.0 1 昼

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 昼

マンホール工(耐震化対策工 ⑥J119134058)

マンホール工

上部耐震化工 式 1.0 1

ずれ防止工(プレートロック) 斜壁900*600 箇所 1.0 1 夜

付属設備工 式 1.0 1

転落防止梯子 箇所 1.0 1 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

マンホール工(耐震化対策工 ⑦J119134057) R6-2

マンホール工

上部耐震化工 式 1.0 1

ずれ防止工(プレートロック) 斜壁900*600 箇所 1.0 1 夜

床版～直壁φ900 箇所 1.0 1 夜

細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分



工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要 昼夜細　別（4）

                        数 量 総 括 表 ( 単 独 )

工 事 名 下水道改良工事（地震対策R7－4）
事 業 区 分

工 事 区 分

付属設備工 式 1.0 1

転落防止梯子 箇所 1.0 1 夜

換気設備工 式 1.0 1 夜

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1.0 1 夜

間接工事費


