
工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【71箇所】

① 25箇所 ② 4箇所 ③ 29箇所 ④ 4箇所 ⑤ 4箇所 ⑥ 5箇所

取付管
取替工
φ200

【16箇所】

⑦ 4箇所 ⑧ 6箇所 ⑨ 6箇所

⑩取付管
取替工
φ150

【1箇所】

取付管
桝設置工

φ150
【2箇所】

⑪ 2箇所

⑫取付管
桝設置工

φ150
Co舗装
【1箇所】

桝取付管取替工

(補助) 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 58.00 25.00 29.00 4.00 1.00 59 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 13.00 4.00 4.00 5.00 13 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 58.00 25.00 29.00 4.00 2.00 2.00 1.00 61 箇所

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 13.00 4.00 4.00 5.00 13 箇所

コンクリート製蓋　φ500市章入り 13.00 4.00 4.00 5.00 13 個

コンクリート製縁塊　φ500 13.00 4.00 4.00 5.00 13 個

コンクリート製異形乙　φ500 10.00 4.00 3.00 3.00 10 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=200 5.00 4.00 1.00 5 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=100 7.00 3.00 2.00 2.00 7 個

無収縮モルタル　25㎏入り

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 31.00 29.00 2.00 2.00 2.00 33 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 25.00 25.00 25 個

密閉鉄蓋φ150用  市章入り 2.00 2.00 1.00 3 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 56.00 25.00 29.00 2.00 2.00 2.00 58 個

塩化ビニール製蓋控除 58.00 25.00 29.00 4.00 2.00 2.00 1.00 61 箇所

宅内取合せ工 57.00 24.00 29.00 4.00 1.00 2.00 2.00 1.00 61 箇所

ます接続工 13.00 4.00 4.00 5.00 16.00 4.00 6.00 6.00 29 箇所

モルタル補修工 13.00 4.00 4.00 5.00 16.00 4.00 6.00 6.00 29 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 131.87 2.60 2.70 1.35 2.05 1.08 0.88 1.30 2.00 1.00 135 ｍ

陶管撤去工φ200 26.66 2.96 1.75 0.72 26 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 71.00 25.00 4.00 29.00 4.00 4.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 75 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 16.00 4.00 6.00 6.00 16 箇所

下水道用標識シート 131.87 2.60 2.70 1.35 2.05 1.08 0.88 26.66 2.96 1.75 0.72 1.30 2.00 1.00 3.50 165 ｍ

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 66.15 1.24 1.21 0.76 0.94 0.54 0.47 13.04 1.31 0.91 0.39 0.69 1.04 0.52 1.57 82 ㎥

床掘り(人力掘削工） 66.15 1.24 1.21 0.76 0.94 0.54 0.47 13.04 1.31 0.91 0.39 0.69 1.04 0.52 1.57 82 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 53.46 0.99 1.03 0.59 0.81 0.51 0.44 12.24 1.23 0.79 0.43 0.62 0.94 0.47 1.32 68 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 58.88 1.06 0.96 0.74 0.80 0.47 0.40 10.04 0.92 0.79 0.27 0.57 0.82 0.41 1.40 71 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 22.89 0.53 0.55 0.19 0.26 0.11 0.09 4.26 0.60 0.23 0.08 0.20 0.30 0.15 0.43 28 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 132.30 2.48 2.42 1.52 1.88 1.08 0.94 26.08 2.62 1.82 0.78 1.38 2.08 1.04 3.14 164 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 399.09 7.10 7.30 4.60 6.00 4.11 3.71 84.02 7.82 5.40 3.39 4.80 7.80 3.90 7.00 502 ｍ

舗装版切断工(Co) 3.10 3 ｍ

舗装版破砕工（機械） 164.09 3.05 3.15 1.80 2.50 1.56 1.36 34.04 3.41 2.20 1.20 1.90 2.90 1.45 3.00 205 ㎡

構造物取壊し工 0.11 0.1 ㎡

汚泥運搬 1.00 1 台

殻運搬（As) 17.18 0.46 0.47 0.09 0.13 0.08 0.07 3.06 0.51 0.11 0.06 0.10 0.14 0.07 0.15 20 ㎥

土砂等運搬（Co） 8.31 0.13 0.07 0.13 0.06 0.13 0.05 0.24 8 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 3.99 0.08 0.08 0.04 0.06 0.03 0.03 1.04 0.11 0.07 0.03 0.04 0.06 0.03 5 ｔ

殻処分（As） 17.18 0.46 0.47 0.09 0.13 0.08 0.07 3.06 0.51 0.11 0.06 0.10 0.14 0.07 0.15 20 ㎥

殻処分（Co） 8.31 0.13 0.07 0.13 0.06 0.13 0.05 0.24 8 ㎥

舗装濁水処分 0.93 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 1 ㎥

撤去陶管処分 3.99 0.08 0.08 0.04 0.06 0.03 0.03 1.04 0.11 0.07 0.03 0.04 0.06 0.03 5 ㎥

合計数量



舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力（表層） 161.77 3.01 3.15 1.76 2.50 1.52 1.36 34.04 3.41 2.20 1.20 1.90 2.82 1.41 3.00 203 ㎡

舗装復旧工（再生As）5㎝人力（基層） 87.85 3.01 3.15 13.64 3.41 101 ㎡

コンクリート 0.11 0.1 ㎥

交通管理工 交通誘導警備員B 人



工種 名称・規格 詳細一覧

ます取付管
撤去工
φ150

【8箇所】
A型構造

⑬ 8箇所

⑭ます取付管
撤去工
φ150

【1箇所】
簡易舗装A

B型構造 ① 25箇所 ② 4箇所 ⑦ 4箇所

桝取付管取替工

（単独） 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 8.00 8.00 1.00 9 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り

防護蓋用内ふたφ150 ITOR

塩化ビニール製蓋控除

コンクリート桝用鉄蓋　φ500市章入り

コンクリート桝用縁塊　φ500

コンクリート桝用調整側塊　φ500　H=100

コンクリート桝用有孔側塊　φ500　

コンクリート用底塊　φ500

無収縮モルタル　25㎏入り

宅内取合せ工

ます接続工

モルタル補修工

取付管取替工 陶管撤去工φ150 9.84 1.23 1.00 10 ｍ

陶管撤去工φ200

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200

下水道用標識シート

防臭キャップφ200 17 箇所

スクリーンφ200 17 箇所

本管防護工 本管防護工（支管部処理）φ200～500 7.00 7.00 1.00 8 箇所

本管防護工（支管部処理）φ600以上 1.00 1.00 1 箇所

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 5.92 0.74 0.47 6 ㎥

床掘り(人力掘削工） 5.92 0.74 0.47 7.09 0.21 0.22 0.24 13 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 10.48 1.31 0.84 11 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　  0.13m3 1.44 0.18 0.10 7.09 0.21 0.22 0.24 8 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 11.84 1.48 0.94 7.09 0.21 0.22 0.24 19 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 36.08 4.51 3.95 40 ｍ

舗装版破砕工（機械） 14.08 1.76 1.48 15 ㎡

舗装版破砕工（人力） 101.49 3.01 3.15 3.41 101 ㎡

As殻運搬 0.72 0.09 0.07 3.01 0.09 0.09 0.10 3 ㎥

Co殻運搬 1.04 0.13 0.13 1 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 0.32 0.04 0.03 0.3 ｔ

処分費　As塊 0.72 0.09 0.07 3.01 0.09 0.09 0.10 3 ㎥

処分費　鉄筋Co塊 1.04 0.13 0.13 1 ㎥

舗装濁水処分 0.04 0.01 0.00 0.04 ㎥

撤去陶管処分 0.32 0.04 0.03 0.3 ㎥

舗装工

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 14.08 1.76 1.48 15 ㎡

舗装復旧工 舗装復旧工（常温）3㎝人力 101.49 3.01 3.15 3.41 101 ㎡

工種 名称・規格 詳細一覧

舗装工（続き）

区画線工 実線　15ｃｍ　白 68 ｍ

実線　15ｃｍ　黄 12 ｍ

実線　45ｃｍ　白 3 ｍ

黄　文字　15ｃｍ換算 18 ｍ

グリーン塗装工 13 ㎡

地籍調査ピン 2.00 2 箇所

細部多角点 2.00 1.00 3 箇所

軽量鋼矢板土留 軽量鋼矢板建込工　掘削深2.0m以下 18 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.0m以下 18 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.0m以下 18 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.0m以下 18 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深2.5ｍ以下 11 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.5ｍ以下 11 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.5ｍ以下 11 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.5ｍ以下 11 m

軽量鋼矢板賃料　 1 式

軽量金属支保材賃料　 1 式

交通管理工 交通誘導警備員B 人

合計数量

合計数量

区画線数量計算書より

軽量鋼矢板数量計算書より



No
取付管
延長

取付管
工種

取付管
口径

本管径(mm)
本管

土被り(m)
桝深さ(m)

取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

路線No 補単分け 備考（1） 備考（2）
区画線
白15cm

区画線
黄色

グリーン

1 1.90 取替 150 300 1.30 1.10 Co500 Co500 〇 1 補助 上部のみH=0.6 1.1

2 3.40 取替 150 300 1.30 1.13 Co500 防25 1 補助 1.2 1

3 3.35 取替 200 300 1.30 0.97 Co500 Co500 〇 1 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン 1.1 1

4 3.30 取替 150 300 1.30 1.10 Co500 防25 1 補助 細部多角点 1.2 1

5 3.30 取替 150 300 1.30 1.09 Co500 防25 1 補助 1.2 1

6 2.50 取替 150 300 1.30 0.96 Co500 防25 1 補助 1.2

7 2.50 取替 150 300 1.30 1.02 Co500 Co500 〇 1 補助 上部のみH=0.5 1.1

8 3.20 取替 150 300 1.30 0.97 Co500 防25 1 補助 1.1 1

9 2.60 取替 150 300 1.30 1.03 Co500 防25 1 補助 1.2

10 2.20 取替 150 300 1.30 0.98 Co500 防25 2 補助 1.1

11 3.20 取替 150 300 1.30 1.00 Co500 防25 2 補助 1.2 1

12 2.50 取替 150 300 1.30 0.96 Co500 防25 2 補助 1.1

13 2.60 取替 150 300 1.30 1.02 Co500 防25 2 補助 1.1

14 3.10 取替 150 300 1.30 1.02 Co500 防25 2 補助 1.1 1

15 3.10 取替 200 300 1.30 0.96 Co500 Co500 〇 2 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン 1.1 1

16 2.70 取替 150 300 1.30 1.08 Co500 防25 2 補助 1.2

17 3.20 取替 150 300 1.30 1.03 Co500 防25 2 補助 1.1 1

18 2.80 取替 150 300 1.30 0.96 Co500 Co500 〇 2 補助 上部のみH=0.6 1.1

19 2.60 取替 150 300 1.59 1.02 Co500 防25 3 補助 宅内取り合わせなし 1.1

20 3.60 取替 150 300 1.59 1.00 Co500 防25 3 補助 1.2 1

21 2.40 取替 150 300 1.59 1.01 Co500 防25 3 補助 1

22 3.60 取替 150 300 1.59 1.02 Co500 Co500 〇 3 補助 上部のみH=0.6 1.1 1

23 2.40 取替 150 300 1.59 1.09 Co500 防25 3 補助 1.1

24 2.30 取替 150 300 1.59 0.99 Co500 防25 3 補助 1.1

25 3.90 取替 200 300 1.59 0.90 Co500 Co500 〇 3 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン 1 1

26 1.90 取替 150 300 1.59 1.10 Co500 防25 3 補助 1.2

27 1.90 取替 150 700 1.56 0.99 Co500 防25 4 補助 1.2

28 2.10 取替 150 700 1.56 1.10 Co500 防25 4 補助 細部多角点 1.1

29 2.10 取替 150 700 1.56 0.90 Co500 防25 4 補助 1.2

30 1.50 取替 200 700 1.56 1.00 Co500 Co500 〇 4 補助 防臭キャップ・スクリーン 1

31 1.80 取替 150 700 1.56 1.10 Co500 防25 4 補助 1

32 2.00 取替 150 700 2.20 0.95 Co500 防25 5 補助 1

33 2.00 取替 150 700 2.20 1.09 Co500 防25 5 補助 1

34 1.00 取替 200 450 2.06 1.00 Co500 Co500 〇 6 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン 白45㎝1.5m

35 0.90 取替 150 450 2.06 0.90 Co500 防14 6 補助

36 1.00 撤去 150 450 2.06 不明 6 単独

37 1.10 取替 150 450 2.06 1.10 Co500 防14 6 補助

38 1.00 取替 150 450 2.06 0.93 Co500 防14 6 補助

39 1.00 撤去 150 450 2.06 不明 6 単独

40 1.10 取替 150 450 2.06 0.90 Co500 防14 6 補助

41 1.10 取替 200 450 2.06 0.80 Co500 Co500 〇 6 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

42 1.00 取替 150 450 2.06 0.90 Co500 防14 6 補助

43 1.00 取替 150 300 1.24 不明 防14 7 補助 桝設置 黄色20文字

44 1.00 取替 150 300 1.24 不明 防14 7 補助 桝設置

45 1.20 取替 150 600 1.24 0.90 Co500 防14 8 補助 1 0.4

46 0.80 取替 150 600 1.24 0.80 Co500 防14 8 補助 1 0.35

47 1.40 撤去 150 600 1.24 0.80 Co500 8 単独 1 0.37

48 0.70 取替 150 600 1.26 0.90 Co500 防14 9 補助 1 0.34

49 1.60 取替 150 600 1.26 1.10 Co500 Co500 〇 9 補助 上部のみH=0.65細部多角点 1 0.38

50 1.70 取替 150 600 1.26 0.80 Co500 防14 9 補助 1 0.4

51 1.20 取替 150 600 1.26 1.10 Co500 防14 9 補助 1 0.4

52 1.70 取替 200 600 1.26 0.70 街渠桝 街渠桝 ○ 9 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン 1 0.45

53 1.10 取替 150 600 1.26 0.81 Co500 防14 9 補助 1 0.45

54 1.20 取替 150 600 1.26 0.90 Co500 防14 9 補助 1 0.45

55 1.30 取替 150 600 1.32 0.75 Co500 10 補助 取付管のみ・桝撤去 1 0.45

56 1.50 取替 150 500 1.32 0.90 Co500 防14 10 補助 1 0.5

57 1.80 取替 150 500 1.32 0.80 Co500 Co500 〇 10 補助 上部のみH=0.3 1 0.5

58 1.10 取替 150 500 1.32 0.90 Co500 防14 10 補助 1 0.5

59 0.70 取替 150 500 1.32 0.90 Co500 防14 10 補助 1 0.47

60 1.20 取替 150 500 1.32 0.90 Co500 防14 10 補助 1 0.5

61 0.80 撤去 150 500 1.41 0.90 Co500 11 単独 1 0.37

62 1.40 取替 150 500 1.41 0.74 Co500 防14 11 補助 1 0.45

63 1.80 撤去 150 500 1.41 0.70 Co500 11 単独 1 0.45

64 3.50 取替 150 500 1.41 0.80 密閉鉄蓋 11 補助 桝設置・削孔・構造物取壊しL=1.05*1*0.1(深さ) 1 0.45

65 1.10 取替 150 350 1.29 0.50 Co500 Co500 〇 12 補助 上部のみH=0.1

66 0.60 取替 200 350 1.29 0.70 雨水Co500 雨水Co500 〇 12 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

67 1.40 取替 150 350 1.29 0.60 Co500 密閉鉄蓋 12 補助

68 0.50 取替 150 350 1.29 0.70 Co500 Co500 〇 12 補助 上部のみH=0.4・ピン 地籍のピン

69 1.30 取替 150 350 1.29 1.00 Co500 Co500 〇 12 補助 上部のみH=0.4

70 0.80 取替 150 350 1.22 0.70 Co500 防14 13 補助

71 0.60 取替 200 350 1.22 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 13 補助 防臭キャップ・スクリーン

72 0.90 取替 200 350 1.22 0.70 雨水Co500 雨水Co500 〇 13 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

73 1.10 取替 150 350 1.22 0.70 Co500 Co500 〇 13 補助 上部のみH=0.3

74 1.30 取替 200 350 1.22 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 13 補助 防臭キャップ・スクリーン

75 0.60 取替 200 350 1.22 0.50 街渠桝 街渠桝 〇 13 補助 防臭キャップ・スクリーン

76 0.40 取替 150 350 1.22 0.70 Co500 Co500 〇 13 補助 上部のみH=0.1・ピン 地籍のピン

77 1.30 取替 150 350 1.22 0.70 Co500 防14 13 補助 0.9

78 0.80 取替 150 350 1.22 1.00 Co500 密閉鉄蓋 13 補助

79 0.30 取替 150 350 1.22 0.60 街渠桝 街渠桝 〇 13 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

80 1.00 撤去 150 350 1.22 0.60 Co500 13 単独

81 2.30 取替 150 600 1.45 1.10 Co500 防14 14 補助 白線45㎝1.5m 1

82 2.30 取替 150 600 1.45 1.00 Co500 防14 14 補助 1

83 1.80 取替 150 600 1.45 0.90 Co500 防14 14 補助 1

84 0.60 取替 150 500 1.50 0.90 Co500 防14 15 補助 1 0.68

85 1.40 取替 150 500 1.49 0.90 Co500 防14 16 補助 1 0.6

86 1.20 取替 150 500 1.49 0.80 Co500 防14 16 補助 1 0.65

87 1.00 撤去 150 500 1.49 不明 16 単独

88 1.00 撤去 150 450 1.52 不明 17 単独

89 1.80 撤去 150 500 1.45 1.00 Co500 18 単独

90 2.20 取替 150 500 1.45 0.90 Co500 防14 18 補助 1 0.78

91 1.80 取替 200 600 1.50 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 19 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン 1

92 0.40 取替 150 600 1.64 1.00 Co500 防14 20 補助 1

93 1.30 取替 150 350 1.59 1.00 Co500 防14 21 補助 1 0.83

94 2.50 取替 150 350 1.34 0.90 Co500 防14 22 補助 1 1

95 2.80 取替 200 350 1.34 0.90 雨水Co500 Co500 〇 22 補助 上部のみH=0.1・防臭キャップ・スクリーン 1 0.4

96 2.20 取替 150 300 0.91 1.00 Co500 防14 23 補助

97 2.60 取替 200 300 0.91 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 23 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

98 2.00 取替 150 300 0.91 0.90 Co500 Co500 〇 23 補助 上部のみH=0.4

99 2.00 取替 150 300 1.16 1.00 Co500 防14 24 補助

100 2.30 取替 200 300 1.16 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 24 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

68.8 12.9 13.57



取付管径：φ150

施工前 施工後

2 3.40 300 1.30 1.13 Co500 防25

4 3.30 300 1.30 1.10 Co500 防25 細部多角点

5 3.30 300 1.30 1.09 Co500 防25

6 2.50 300 1.30 0.96 Co500 防25

8 3.20 300 1.30 0.97 Co500 防25

9 2.60 300 1.30 1.03 Co500 防25

10 2.20 300 1.30 0.98 Co500 防25

11 3.20 300 1.30 1.00 Co500 防25

12 2.50 300 1.30 0.96 Co500 防25

13 2.60 300 1.30 1.02 Co500 防25

14 3.10 300 1.30 1.02 Co500 防25

16 2.70 300 1.30 1.08 Co500 防25

17 3.20 300 1.30 1.03 Co500 防25

19 2.60 300 1.59 1.02 Co500 防25 宅内取り合わせなし

20 3.60 300 1.59 1.00 Co500 防25

21 2.40 300 1.59 1.01 Co500 防25

23 2.40 300 1.59 1.09 Co500 防25

24 2.30 300 1.59 0.99 Co500 防25

26 1.90 300 1.59 1.10 Co500 防25

27 1.90 700 1.56 0.99 Co500 防25

28 2.10 700 1.56 1.10 Co500 防25 細部多角点

29 2.10 700 1.56 0.90 Co500 防25

31 1.80 700 1.56 1.10 Co500 防25

32 2.00 700 2.20 0.95 Co500 防25

33 2.00 700 2.20 1.09 Co500 防25

平均 2.60 1.48 1.03 25箇所

取付管径：φ150

1 1.90 300 1.30 1.10 Co500 Co500 上部のみH=0.6

7 2.50 300 1.30 1.02 Co500 Co500 上部のみH=0.5

18 2.80 300 1.30 0.96 Co500 Co500 上部のみH=0.6

22 3.60 300 1.59 1.02 Co500 Co500 上部のみH=0.6

平均 2.70 1.37 1.03 4箇所

①舗装構成：B型構造

土被り
(m)

桝蓋形状

ます取付管取替工【補助】

取付管
延長(m)

モルタル
補修工

No 桝深さ(m)
本管径
(mm)

備考

②舗装構成：B型舗装



取付管径：φ150

35 0.90 450 2.06 0.90 Co500 防14

37 1.10 450 2.06 1.10 Co500 防14

38 1.00 450 2.06 0.93 Co500 防14

40 1.10 450 2.06 0.90 Co500 防14

42 1.00 450 2.06 0.90 Co500 防14

45 1.20 600 1.24 0.90 Co500 防14

46 0.80 600 1.24 0.80 Co500 防14

48 0.70 600 1.26 0.90 Co500 防14

50 1.70 600 1.26 0.80 Co500 防14

51 1.20 600 1.26 1.10 Co500 防14

53 1.10 600 1.26 0.81 Co500 防14

54 1.20 600 1.26 0.90 Co500 防14

56 1.50 500 1.32 0.90 Co500 防14

58 1.10 500 1.32 0.90 Co500 防14

59 0.70 500 1.32 0.90 Co500 防14

60 1.20 500 1.32 0.90 Co500 防14

62 1.40 500 1.41 0.74 Co500 防14

81 2.30 600 1.45 1.10 Co500 防14

82 2.30 600 1.45 1.00 Co500 防14

83 1.80 600 1.45 0.90 Co500 防14

84 0.60 500 1.50 0.90 Co500 防14

85 1.40 500 1.49 0.90 Co500 防14

86 1.20 500 1.49 0.80 Co500 防14

90 2.20 500 1.45 0.90 Co500 防14

92 0.40 600 1.64 1.00 Co500 防14

93 1.30 350 1.59 1.00 Co500 防14

94 2.50 350 1.34 0.90 Co500 防14

96 2.20 300 0.91 1.00 Co500 防14

99 2.00 300 1.16 1.00 Co500 防14

平均 1.35 1.47 0.92 29箇所

取付管径：φ150・200

49 1.60 600 1.26 1.10 Co500 Co500 上部のみH=0.6・細部多角点

57 1.80 500 1.32 0.80 Co500 Co500 上部のみH=0.3

95 2.80 350 1.34 0.90 雨水Co500 Co500 上部のみH=0.1

98 2.00 300 0.91 0.90 Co500 Co500 上部のみH=0.4

平均 2.05 1.21 0.93 4箇所

③舗装構成：A型舗装

④舗装構成：A型舗装



取付管径：φ150

67 1.40 350 1.29 0.60 Co500 密閉鉄蓋

70 0.80 350 1.22 0.70 Co500 防14

77 1.30 350 1.22 0.70 Co500 防14

78 0.80 350 1.22 1.00 Co500 密閉鉄蓋

平均 1.08 1.24 0.75 4箇所

取付管径：φ150

65 1.10 350 1.29 0.50 Co500 Co500 上部のみH=0.1

68 0.50 350 1.29 0.70 Co500 Co500 上部のみH=0.4

69 1.30 350 1.29 1.00 Co500 Co500 上部のみH=0.4

73 1.10 350 1.22 0.70 Co500 Co500 上部のみH=0.3

76 0.40 350 1.22 0.70 Co500 Co500 上部のみH=0.1

平均 0.88 1.26 0.72 5箇所

施工前 施工後

3 3.35 300 1.30 0.97 雨Co500 雨Co500 ○ 取付管のみ

15 3.10 300 1.30 0.96 雨Co500 雨Co500 〇 取付管のみ

25 3.90 300 1.59 0.90 雨Co500 雨Co500 〇 取付管のみ

30 1.50 700 1.56 1.00 雨Co500 雨Co500 〇 取付管のみ

平均 2.96 1.44 0.96 4箇所

施工前 施工後

34 1.00 450 2.06 1.00 Co500 Co500 ○ 取付管のみ

41 1.10 450 2.06 0.80 Co500 Co500 〇 取付管のみ

52 1.70 600 1.26 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

91 1.80 600 1.50 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

97 2.60 300 0.91 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

100 2.30 300 1.16 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

平均 1.75 1.49 0.87 6箇所

備考

⑦舗装構成：B型舗装

⑧舗装構成：A型舗装

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
No

取付管取替工φ200【補助】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考

⑥舗装構成：簡易舗装A

⑤舗装構成：簡易舗装A

取付管
延長(m)



施工前 施工後

66 0.60 350 1.29 0.70 雨水Co500 雨水Co500 〇 取付管のみ

71 0.60 350 1.22 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

72 0.90 350 1.22 0.70 雨水Co500 雨水Co500 〇 取付管のみ

74 1.30 350 1.22 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

75 0.60 350 1.22 0.50 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

79 0.30 350 1.22 0.60 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ

平均 0.72 1.23 0.65 6箇所

55 1.30 600 1.32 0.75 Co500 取付管のみ・Co500ガラ

平均 1.30 1.32 0.75 1箇所

施工前 施工後

43 1.00 300 1.24 0.80 不明 防14

44 1.00 300 1.24 0.80 不明 防14

平均 1.00 1.24 0.80 2箇所

64 3.50 500 1.41 0.80 密閉鉄蓋 削孔・宅内へ設置

平均 3.50 1.41 0.80 1箇所

⑪舗装構成：A型構造

⑫舗装構成：A型舗装

土被り
(m)

桝深さ(m)

⑩舗装構成：A型構造

ます設置工φ150【補助】

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

ます設置工　宅内Co　φ150【補助】

⑨舗装構成：簡易舗装A

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考

取付管取替工　φ150【補助】



施工前 施工後

36 1.00 450 2.06 0.80 不明

39 1.00 450 2.06 0.80 不明

47 1.40 600 1.24 0.80 Co500

61 0.80 500 1.41 0.90 Co500

63 1.80 500 1.41 0.70 Co500

87 1.00 500 1.49 0.80 不明

88 1.00 450 1.52 0.80 不明

89 1.80 500 1.45 1.00 Co500

平均 1.23 1.58 0.83 8箇所

不明管桝高さは桝設置基準高さの0.80mとする

80 1.00 350 1.22 0.60 Co500

平均 1.00 1.22 0.60 1箇所

⑭舗装構成：簡易舗装A

⑬舗装構成：A型構造

ます取付管撤去工φ150【単独】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考



＝ 3.01 ㎡

＝ 3.01 ㎡舗装仮復旧（加熱）基層 3.05 × 1.00 - 0.04

0.05

0.05

0.25

下層路盤　RC-40 0.25 0.25

基層　密粒度ASC

下層路盤　RC-40

上層路盤　M-40

0.53 ㎥

0.70 × 3.05 ＝

0.30 + 0.165

1.06

＝ 2.48 ㎥

×

/ 2 = 1.24

） ｝

（ 1.31 - 0.15 ） × 0.70 × 3.05

①ます取付管取替工φ150【補助】B型構造 施工場所
2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,2

3,24,26,27,28,29,31,32,33
下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 2.60
復旧舗装厚 t2 0.10

φ
既設Co桝 φ 500

現況舗装構成 復旧舗装構成

表層　密粒度ASC

300・700

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤
安定処理

0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

8

1
.4

8

1
.0

3

上層路盤　M-40 0.2

掘削 （機械） （ 1.31 -

（ 1.58 ＋

× 0.70 × 3.05 = 1.24

2 ＝ 1.31 ｍ1.03 ） /

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.31 - （ 0.10

）埋戻 （砂） （

掘削 （人力）

/ 2

0.99

㎥
掘削延長　L2 3.05

㎥× 0.70 × 3.05 ＝

+ 0.25 + 0.30 + 0.165

㎥0.15 ）

㎥

埋戻 （M） 0.25 × 0.70 × 3.05 ＝

㎥0.08

1.24

31.3 / 1000 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.60 ×

Co殻処分（25箇所）

1.
00

0.
70

舗装版切断 3.05 ×

× 1.00 ＝

発生土処分 1.24 +

0.13 ㎥

2 +

舗装仮復旧（加熱）表層 3.05 × 1.00

7.10 m

- 0.04

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 3.05 ㎡

Aｓ殻処分 3.05 × 0.15 ＝ 0.46 ㎥

3.05

＝ 3.01 ㎡

舗装版破砕(人力)T=30mm 3.01

舗装仮仮復旧(常温)T=30mm 3.05 × 1.00 - 0.04

発生土処分 0.21

㎡ ※仮仮復旧と同数量

3.05 × 1.00 × 0.07 ＝ 0.21 ㎡

㎥ ※掘削と同数量

Aｓ殻処分 3.01 × 0.03 ＝ 0.09 ㎥

掘削 （人力）

0.21 ㎥埋戻 （M） 0.07 × 3.05 × 1.00 ＝



モルタル補修工 4.00 箇所

舗装仮復旧（加熱）基層 3.15 × 1.00

1,7,18,22 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

②ます取付管取替工【補助】B型構造 （ φ 500 ) 施工場所

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 2.70

復旧舗装厚 t2 0.10

300

既存Co桝 φ 500

材　料

0.05 φ500　蓋市章入り
表層　密粒度

ASC 0.05

現況舗装構成 仮舗装構成

表層　密粒度
ASC 4 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.10 φ500　縁塊 4 個

φ500　異形乙 4 個

φ500　調整側塊　H=100 3 個

φ500　調整側塊　H=200 4 個

上層路盤
安定処理

上層路盤
M-40

下層路盤
RC-40

0.25

本
管

土
被

り
　

H
2

0.05

0.25

0.25

基層　密粒度
ASC

上層路盤
M-40

下層路盤
RC-40

｝

1
.4

7

1
.3

7

1
.0

3

0.2

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ

/ 2-

2 ＝ 1.25 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.25 -

（ 1.47 ＋ 1.03 ） /

= 1.21

＝

埋戻

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.25

掘削延長　L2 3.15

（RC） ｛ 1.25

+ 0.165 ）

㎥0.15 ） × 0.70 × 3.15

㎥= 1.210.15 ） × 0.70 ×

｝ / 2

3.15

3.15 ＝

- （ 0.10

埋戻 （砂） （ 0.30

× 0.70 × 3.15 ＝ 0.96 ㎥

+ 0.25 + 0.30 ｝

㎥× 0.70 × 1.03

）

0.70 × 3.15 ＝ 0.55 ㎥

+ 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.25 ×

発生土処分 1.21 +

3.15

舗装版破砕  （機械） 3.15 ×

1.21 ＝ 2.42 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(4箇所) 0.07 ㎥

舗装版切断 ＝× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 2.70 × 31.3 / 1000 ＝ 0.08 ㎥

＝ 3.15

7.30 m

＝

㎡

1.00

桝外径

＝ 3.15 ㎡

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱）表層 3.15 × 1.00

3.15 ㎡

Aｓ殻処分 3.15 × 0.15 ＝ 0.47 ㎥

0.70

＝ 3.15 ㎡

舗装版破砕(人力)T=30mm 3.15 ㎡ ※仮仮復旧と同数量

掘削 （人力） 3.15 × 1.00 × 0.07 ＝ 0.22 ㎡

舗装仮仮復旧(常温)T=30mm 3.15 × 1.00

Aｓ殻処分 3.15 × 0.03 ＝ 0.09 ㎥

発生土処分 0.22 ㎥ ※掘削と同数量

㎥埋戻 （M） 0.07 × 3.15 × 1.00 ＝ 0.22



　

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.80 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 1.80 × 0.05 ＝ 0.09 ㎥

＝ 1.76

4.60 m

舗装版破砕  （機械） 1.80 × 1.00 ＝ 1.80 ㎡

＝ 1.52 ㎥

Co殻処分（29箇所） 0.13 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.80 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.04

1 ＝

発生土処分 0.76 + 0.76

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.35 × 31.3

㎥
掘削延長　L2 1.80

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 1.80 ＝ 0.19 ㎥

× 0.70 × 1.80 ＝ 0.74

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

0.59 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.25 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.80 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.25 - 0.05

） × 0.70 × 1.80 /

2 = 0.76 ㎥× 1.80 /

2 ＝ 1.25 ｍ

掘削 （機械） （ 1.25 - 0.05

（ 1.57 ＋ 0.92 ） /

2 = 0.76

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

7

1
.4

7

0
.9

2

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.35
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600・500・350・300
既設Co桝 φ 500

舗装構成

③ます取付管取替工φ150【補助】A型舗装 施工場所
35,37,38,40,42,45,46,48,50,51,53,54,56,58,59,6

0,62,81,82,83,84,85,86,90,92,93,94,96.99
下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



桝外径

＝ 2.50 ㎡

0.70

1.00

モルタル補修工 4.00 箇所

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 2.50 ×

2.50 ㎡

Aｓ殻処分 2.50 × 0.05 ＝ 0.13 ㎥

6.00 m

舗装版破砕  （機械） 2.50 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 2.05 × 31.3 / 1000 ＝ 0.06 ㎥

0.94 ＝ 1.88 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(4箇所)合計 0.24 ㎥

舗装版切断 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.15 ×

発生土処分 0.94 +

2.50

× 0.70 × 2.50 ＝ 0.80 ㎥

0.70 × 2.50 ＝ 0.26 ㎥

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

） × 0.70 ×

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.12 - （ 0.05

× 0.70 × 2.50 ＝ 0.81

） ｝

掘削 （機械） ｛ （ 1.12 -

㎥

掘削延長　L2 2.50
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

2.50 ｝ / 2 = 0.94- 0.05

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

= 0.94 ㎥0.05 ） × 0.70 × 2.50

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.12

｝ / 2

2 ＝ 1.12 ｍ0.93 ） /

下層路盤　RC-40

φ500　異形乙

（ 1.31 ＋

1
.3

1

1
.2

1

0
.9

3

0.35
φ500　調整側塊　H=100

個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.15 φ500　縁塊 4 個

0.05 φ500　蓋市章入り 4表層　密粒度ASC

上層路盤　M-30

2 個

本
管

土
被

り
　

H
2

φ500　調整側塊　H=200 1 個

3 個

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.05
復旧舗装厚 t2 0.05

既存Co桝 φ 500

材　料舗装構成

49,57,95,98 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150・200 本管口径 φ

④ます取付管取替工【補助】A型構造 （ φ 500 ) 施工場所

600・500・350・300



　

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.56 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 1.56 × 0.05 ＝ 0.08 ㎥

＝ 1.52

4.11 m

舗装版破砕  （機械） 1.56 × 1.00 ＝ 1.56 ㎡

＝ 1.08 ㎥

Co殻処分（4箇所） 0.13 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.56 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.03

1 ＝

発生土処分 0.54 + 0.54

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.08 × 31.3

㎥
掘削延長　L2 1.56

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.56 ＝ 0.11 ㎥

× 0.70 × 1.56 ＝ 0.47

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.51 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.05 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.56 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.05 - 0.05

） × 0.70 × 1.56 /

2 = 0.54 ㎥× 1.56 /

2 ＝ 1.05 ｍ

掘削 （機械） （ 1.05 - 0.05

（ 1.34 ＋ 0.75 ） /

2 = 0.54

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

4

1
.2

4

0
.7

5

下層路盤　RC-40 0.15

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.08
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350
既設Co桝 φ 500

舗装構成

⑤ます取付管取替工φ150【補助】簡易舗装A 施工場所 67,70,77,78 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



0.70

桝外径

1.00 ＝ 1.36 ㎡

モルタル補修工 5.00 箇所

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.36 ×

1.36 ㎡

Aｓ殻処分 1.36 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

3.71 m

舗装版破砕  （機械） 1.36 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 0.88 × 31.3 / 1000 ＝ 0.03 ㎥

0.47 ＝ 0.94 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(5箇所)合計 0.26 ㎥

舗装版切断 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 ×

発生土処分 0.47 +

1.36

0.70 × 1.36 ＝ 0.09 ㎥

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.70 × 1.36 ＝ 0.44

） ｝

× 0.70 × 1.36 ＝ 0.40 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.04 - （ 0.05

㎥

掘削延長　L2 1.36
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

1.36 ｝ / 2 = 0.47- 0.05 ） × 0.70 ×

㎥×

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.04

｝ / 2掘削 （機械） ｛ （ 1.04 - = 0.47 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.36

（ 1.36 ＋

1
.3

6

1
.2

6

0
.7

2

下層路盤　RC-40 0.15
φ500　調整側塊　H=100

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

本
管

土
被

り
　

H
2

2 ＝ 1.04 ｍ0.72 ） /

個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　縁塊 5 個

φ500　異形乙 3 個

2 個

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.88
復旧舗装厚 t2 0.05

350
既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り 5

65,68,69,73,76 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

⑥ます取付管取替工【補助】簡易舗装A （ φ 500 ) 施工場所



]

（ 1.25 - 0.15

＋ 0.96 ） /

2

下層路盤　RC-40 0.25

現況舗装構成 仮復旧舗装構成

上層路盤　M-40

基層　密粒度ASC

0.25

0.05

2 ＝ 1.25 ｍ

⑦取付管取替工φ200【補助】B型構造 施工場所 3,15,25,30 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 2.96
復旧舗装厚 t2 0.10

φ 700・300
既設Co桝 φ 500

表層　密粒度ASC 0.05

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤
安定処理

0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

4

1
.4

4

0
.9

6

上層路盤　M-40 0.2

下層路盤　RC-40 0.25

（ 1.54

= 1.31 ㎥

掘削 （人力） （ 1.25 - 0.15

） × 0.70 × 3.41 /

2 = 1.31 ㎥× 3.41 /

掘削 （機械）

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

+ 0.25 + 0.30 + 0.216

1.23 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.25 - （ 0.10

） × 0.70 × 3.41 ＝

） ｝

㎥

㎥

掘削延長　L2 3.41

埋戻 （M） 0.25 × 0.70 ×

× 0.70 × 3.41 ＝ 0.92

3.41 ＝

発生土処分 1.31 + 1.31 ＝ 2.62

0.60

舗装版破砕  （機械） 3.41 × 1.00 ＝ 3.41 ㎡

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.96 × 37.5 / 1000 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 3.41 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 7.82 m

＝ 3.41

＝ 0.11

Aｓ殻処分 3.41 × 0.15 ＝ 0.51 ㎥

㎡

㎡

モルタル補修工 4.00 箇所

舗装仮復旧（加熱）表層 3.41 × 1.00 ＝ 3.41

舗装仮復旧（加熱）基層 3.41 × 1.00

＝ 3.41 ㎡

舗装版破砕(人力)T=30mm 3.41 ㎡ ※仮仮復旧と同数量

掘削 （人力） 3.41 × 1.00 × 0.07 ＝ 0.24 ㎡

舗装仮仮復旧(常温)T=30mm 3.41 × 1.00

Aｓ殻処分 3.41 × 0.03 ＝ 0.10 ㎥

発生土処分 0.24 ㎥ ※掘削と同数量

0.24 ㎥埋戻 （M） 0.07 × 3.41 × 1.00 ＝



]

⑧取付管取替工φ200【補助】A型舗装 施工場所 34,41,52,91,97,100 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.75

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

9

1
.4

9

0
.8

7

下層路盤　RC-40 0.35

2 ＝ 1.23 ｍ

掘削 （機械） （ 1.23 - 0.05

（ 1.59 ＋ 0.87 ） /

2 = 0.91 ㎥

掘削 （人力） （ 1.23 - 0.05

） × 0.70 × 2.20 /

2 = 0.91 ㎥× 2.20 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

+ 0.15 + 0.30 + 0.216

0.79 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.23 - （ 0.05

） × 0.70 × 2.20 ＝

） ｝

2.20 ＝ 0.23 ㎥

㎥

掘削延長　L2 2.20

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

× 0.70 × 2.20 ＝ 0.79

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.75 × 37.5 / 1000

発生土処分 0.91 + 0.91 ＝ 1.82

舗装版破砕  （機械） 2.20 × 1.00 ＝ 2.20 ㎡

＝ 0.07 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.20 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 5.40

モルタル補修工 6.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 2.20 × 1.00 ＝ 2.20 ㎡

Aｓ殻処分 2.20 × 0.05 ＝ 0.11



]

モルタル補修工 6.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.20 × 1.00 ＝ 1.20 ㎡

Aｓ殻処分 1.20 × 0.05 ＝ 0.06

＝ 0.03 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.20 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 3.39

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.72 × 37.5 / 1000

発生土処分 0.39 + 0.39 ＝ 0.78

舗装版破砕  （機械） 1.20 × 1.00 ＝ 1.20 ㎡

1.20 ＝ 0.08 ㎥

㎥

掘削延長　L2 1.20

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

× 0.70 × 1.20 ＝ 0.27

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

0.43 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 0.99 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.20 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 0.99 - 0.05

） × 0.70 × 1.20 /

2 = 0.39 ㎥× 1.20 /

2 ＝ 0.99 ｍ

掘削 （機械） （ 0.99 - 0.05

（ 1.33 ＋ 0.65 ） /

2 = 0.39

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

3

1
.2

3

0
.6

5

下層路盤　RC-40 0.15

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.72

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

既設Co桝 φ 500

舗装構成

⑨取付管取替工φ200【補助】簡易舗装A 施工場所 66,71,72,74,75,79 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径



]

㎡

Aｓ殻処分 1.90 × 0.05 ＝ 0.10 ㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.90 × 1.00 ＝ 1.90

㎥

舗装版切断 1.90 × 2 + 1.00 × 1 ＝

× 31.3 / 1000 ＝ 0.04

4.80 m

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 1.30

1.90 ＝ 0.20

舗装版破砕  （機械） 1.90 × 1.00 ＝ 1.90 ㎡

0.13 ㎥

㎥

発生土処分 0.69 + 0.69 ＝ 1.38

㎥

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

㎥

Co殻処分(1箇所)

掘削延長　L2 1.90

× 0.70 × 1.90 ＝ 0.57

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.09 - （ 0.05

0.165 ） × 0.70 × 1.90

） ｝平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

/ 2掘削 （人力） （ 1.09 -

＝ 0.62

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.90

= 0.69 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.90

2 ＝ 1.09 ｍ

掘削 （機械） （ 1.09 -

（ 1.42 ＋ 0.75 ） /

/ 2 = 0.69

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.4

2

1
.3

2

0
.7

5

下層路盤　RC-40 0.35

復旧舗装厚 t2 0.05

φ

舗装構成

⑩取付管取替工φ150　【補助】A型構造 施工場所 55 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150 φ 600

500

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.30

既設Co桝



㎡

㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.45 × 1.00 - 0.04 ＝ 1.41

Aｓ殻処分 1.45 × 0.05 ＝ 0.07

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.45 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 3.90

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 × 31.3 / 1000 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.45 × 1.00 ＝ 1.45 ㎡

0.03

発生土処分 0.52 + 0.52 ＝ 1.04 ㎥

㎥
掘削延長　L2 1.45

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 1.45 ＝ 0.15 ㎥

+ 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.45 ＝ 0.41

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

× 0.70 × 1.45

0.47 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.07 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.45 ＝埋戻 （砂） （ 0.30

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.45

掘削 （人力） ｛ （ 1.07 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.52 ㎥0.05 ）

2 ＝ 1.07 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.07 -

（ 1.34 ＋ 0.80 ） /

= 0.52

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

4

1
.2

4

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00
復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

舗装構成

⑪取付管桝設置工φ150【補助】A型構造 施工場所 43,44 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



]

Co殻処分 0.13 ㎥

㎥

＝ 3.14

3.10 m舗装版切断(Co) 1.05 × 2 + 1.00 × 1 ＝

2 m7.00

㎥

撤去陶管処分 3.50 × 31.3 / 1000

1.05 0.10

3.00 ×

1.053.00

× 0.05 ＝ 0.15

As舗装 Co舗装

0.11

舗装版破砕  （機械） 3.00 1.00×

舗装版切断(As)

＝ 3.00 ㎡

+ 1.00 × 1 ＝

3.00 × 1.00 ＝ 3.00 ㎡

Aｓ殻処分 3.00

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

＝ 0.11

＝

㎥

Co打設工 1.05 × 1.00 ㎥

構造物取壊し工

× 0.10

× 1.00 ×

㎥

舗装仮復旧（加熱）

＝ 0.11
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復旧Co厚 t2 0.10

既設As厚 t1 0.05 取付管延長　L1 3.50

復旧As厚 t2 0.05

φ 500

舗装構成既設Co厚 t1 0.10

⑫取付管ます設置工φ150　宅内Co舗装【補助】A型構造 施工場所 64 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



0.70

桝外径

Aｓ殻処分 1.76 × 0.05 ＝ 0.09 ㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.76 × 1.00 ＝ 1.76 ㎡
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復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

36,39,47,61,63,87,88,89 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

⑬ます取付管撤去工【単独】A型構造 （ φ 150 ) 施工場所

600・500・450



80 下水道改良工事（スR7-29）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 350

⑭ます取付管撤去工【単独】簡易舗装A （ φ 150 ) 施工場所
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平 面 図
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- 0.05 ） × 0.70

0.84 ㎥
掘削延長　L2 1.48

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

） × 0.70 × 1.48 ＝

× 1.48 ＝ 0.10 ㎥

発生土処分 0.47 + 0.47 ＝ 0.94 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.13 ㎥
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舗装版破砕  （機械） 1.48 × 1.00 ＝ 1.48 ㎡

Aｓ殻処分 1.48 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

1.48 ㎡
桝内径

0.70

桝外径

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.48 × 1.00 ＝



工種 規格 数量 単位
区画線工 外側線　実線　15ｃｍ　白

施工箇所　1,3,7,8,10,12,13
14,15,17,18,19,22,23,24,28
1.1ｍ×16箇所 17.60 ｍ

施工箇所　2,4,5,6,9,11,16
20,26,27,29
1.2ｍ×11箇所 13.20 ｍ

施工箇所　21,25,30,31,32,33
45～64，81～86,90～95
1.0ｍ×38箇所 38.00 ｍ

白線合計 68.80 ｍ

実線　15ｃｍ　黄
施工箇所　2,3,4,5,8,11,14,15
17,20,22,25
1.0ｍ×12箇所 12.00 ｍ
77　　0.9ｍ×1箇所 0.90 ｍ

黄線合計 12.90 ｍ

実線　45ｃｍ　白
施工箇所　34,81 　
1.5ｍ×2箇所 3.00 ｍ

黄　　20 18.49 ｍ

グリーン塗装　
施工箇所　45～64
84,85,86,90,93,94,95 13.57 ㎡

区画線数量計算書



土留材長 施工延長 日 進 量 リース日数/日進量 供用日数 使用回数 賃 料 ／ 日 整備費／㎡ 補正率 重 量 使 用 数 量 賃 料

ｌ (m) L (m) L0 (m) n0 (日) n (日) N S0 (円) S (円) H W (t) A (m2) (円)

1.5 m 1
2.0 m 1
2.5 m 1
3.0 m 1
3.5 m 1
4.0 m 1
4.5 m 1

合 計

矢 板 長 施工延長 日 進 量 リース日数/日進量 供用日数 使用回数 賃料／t・日 整備費／t 補正率 重 量 使 用 枚 数 賃 料
ｌ (m) L (m) L0 (m) n0 (日) n (日) N S0 (円) S (円) H W (t) A(枚) (円)

1.5 m
2.0 m 18.00 0.2 8
2.5 m 11.00 0.2 8
3.0 m
3.5 m
4.0 m

合 計 29.00 0.2
  ※ 矢板幅：0.25m/枚 ， 矢板質量：10.4kg/m・枚

施工延長 日 進 量 リース日数/日進量 供用日数 本 数 賃料計
Ｌ (m) Ｌ。(m) ｎ。(日) ｎ (日) （本） （円/本・日） （円） （円/本・日） （円） （円）

1 段 18.00 2
水圧サポート 2 段 11.00 4

3 段
1 段 18.00 1

アルミ腹起し 2 段 11.00 2
3 段

水圧ポンプ ― ― 1

合 計

※敷鉄板（t=22,0.8t/1枚）：1.524×3.048×12＝55㎡

基 本 料賃 料
段 数

軽量鋼矢板

 土  留  材  賃  料  計  算  表

簡易土留

単独


