
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

(R7災対-6)配水管布設替工事

甲府市増坪町・上町地内(甲府城南病院の南西)

260511002

部署 水道課　水道更新係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GXφ300　L=450.5m　　DIP.GXφ150　L=6.5m
DIP.GXφ100　L= 10.5m　　DIP.K φ300　L=3.5m
DIP.K φ150　L=  3.0m　　RRVP  φ100　L=5.0m
HPPE  φ75 　L= 14.5m　　仕切弁.GX φ300 8基
仕切弁.GX φ150　1基     仕切弁.PE φ 75 1基
消火栓　　φ 75  2基　 　空気弁    φ 20 2基
泥吐弁.GX φ 75　1基     不断水簡易仕切弁 φ300  1基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市増坪町・上町地内(甲府城南病院の南西)において、災害対策事業に伴い、配水管布設替工事を行うもので
ある。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

32

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

027 災害対策

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線1(補助路線)
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線1(単費路線)
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線2(補助路線)
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線2(単費路線)
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線3(補助路線)
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

路線3(単費路線)
式

1

資材費

式

1 第  16号明細書

労務費

式

1 第  17号明細書

土工費

式

1 第  18号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  19号明細書

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局5頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線1(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000100

DIP　GX形　直管　S種

φ150×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000150

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

49 S13151000300

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

2 S13221300100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ300

個

2 S13221300300

DIP　GX形　曲管

φ100×45°

個

2 S13231045100

DIP　GX形　曲管

φ150×45°

個

1 S13231045150

DIP　GX形　曲管

φ300×11°1/4

個

1 S13231011300

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

1 S13231022300

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線1(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管

φ300×45°

個

12 S13231045300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ150×45°

個

1 S13232045150

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×45°

個

6 S13232045300

DIP　GX形　乙字管

φ300×450H

個

3 S13234450300

DIP　GX形　継ぎ輪

φ100

個

1 S13250000100

DIP　GX形　継ぎ輪

φ300

個

2 S13250000300

DIP　GX形　受挿し片落管

φ300×φ150

個

1 S13261300150

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

1 S13311000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

3 S13362000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線1(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

3 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ150　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

1 S13311000150

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ150

組

2 S13362000150

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ150

組

3 S13370000150

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

26 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

24 S13362000300

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

19 S13370000300

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ150

基

1 S13420000150

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ300

基

4 S13410000300

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線1(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

3 S15111000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×300H

個

1 S15322300075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

52 S19100000300

明示テープ

3cm幅

個

32 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

312.0 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

6 S72225000050

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線1(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

6 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

2 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200（φ250）

φ150～φ250　C1

個

1 S72233H200C1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

4 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

5 S72234H600S2

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

6 S19140000100

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

個

18 S19140000150

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線1(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

469 S19140000300

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

18 S73261002000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

1 S19100000100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ150(L=6.0m/枚)

枚

3 S19100000150

異種管継手

GX形　φ100×φ75

本

1 P0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線1(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

14.5 第W12060200075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

3.0 第W12030100100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

6.5 第W12030100150号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

285.5 第W12030100300号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

4 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

2 第W12060310075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

5 第W12030804100号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

1 第W12030805100号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線1(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

4 第W12030802150号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

口

2 第W12030804150号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ150

口

1 第W12030805150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

20 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

27 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

52 第W12030805300号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

2 第W12080220100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

2 第W12080220150号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線1(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

22 第W12080220300号代価表

鋳鉄管切断･溝切り２工程（NS/専用工具）

φ300

口

1 第W12080330300号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

基

1 第W12090101150号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

4 第W12090101300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

6 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

20 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

14.5 第W12060400075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

3.0 第W12031001100号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線1(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

3.0 第W12031300100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

ｍ

6.5 第W12031001150号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

ｍ

6.5 第W12031300150号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

285.5 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

285.5 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

312.0 第W12031400000号代価表

通水試験

m

296.25 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線1(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

628 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

228 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

324 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

144 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

122 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

36 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

325 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

325 第W31010661165号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線1(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

12 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

228 第W31010810001号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

24.5 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

21.0 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

6.5 第W11003252001号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

12 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.76 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

15 P90030000020

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

6.5 P90030000025
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線1(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

支保材賃料（２段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

6.5 P91000002072

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

325.0 W0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3

325.0 W0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線1(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

2 S70273000050

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

1 S13221300100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ300×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222300075

DIP　GX形　曲管

φ100×90°

個

1 S13231090100

DIP　GX形　挿し受片落管

φ100×φ75

個

1 S13262100075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

1 S13370000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

2 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

1 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

1 S13362000300
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線1(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

2 S13370000300

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13410000075

DIP　K形　直管　3種

φ150×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000150

DIP　K形　曲管

φ150×45°

個

2 S12231045150

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

1 S12241000150

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

2 S12241000300

DIP　K形　継ぎ輪

φ150

個

1 S12251000150

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ150　（接合部品込）

組

5 S12313000150

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線1(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

13 S60255020050

TSVP直管

φ50*5.00M

本

2 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

6 S40232000050

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

3 S40253000050

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

50.0 S21100000020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*20

個

13 S70232300020

PP　ソケット

φ20

個

13 S21210020020
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線1(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ20

個

13 S21280000020

密着形コア　銅製

φ20

個

13 S25121000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

55.4 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

1 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線1(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

39 S73261003020

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

2 S50112000050

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ50*90゜

個

6 S50233090050

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VD 管端防食形

φ50

個

2 S50285000050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×250　形式2　7.5K

個

1 S16272250075
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線1(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP.GX　管受け口栓　異形管用

φ75

個

1 P0007

GX受口栓

φ100　異形管用

個

1 P0012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線1(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

50.0 第W12060100020号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

1.6 第W12030100100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

3.0 第W12030100150号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

39 第W12060110020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

16 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

15 第W12050110050号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

1 第W12030802075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

2 第W12060310075号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線1(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

口

5 第W12030302150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

2 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

1 第W12030804300号代価表

既設管撤去切断　ポリエチレン管

φ75

口

2 第W12100270075号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

口

2 第W12100212100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

1 第W12080220150号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ150

口

2 第W12100212150号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ300

口

4 第W12100212300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線1(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

4 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

1.6 第W12031001100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線1(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

1.6 第W12031300100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

ｍ

3.0 第W12031001150号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

ｍ

3.0 第W12031300150号代価表

標識シート布設工

ｍ

55.4 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

2 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

13 第W31040213020号代価表

通水試験

m

1.60 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、白

m

56.6 W0005
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線1(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、黄

m

6.0 W0006

区画線設置

溶融式(手動)、矢印・記号・文字 15cm換算、白

m

18.0 W0007

区画線設置

溶融式(手動)、ゼブラ 45cm、白

m

2 W0008

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線1(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

141 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

313 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

41 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

18 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

20 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

6.4 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

45 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

45 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線1(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

10 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

43 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

270 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

0.8 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

0.8 第W11003251501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

10 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.17 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

45.0 W0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3

45.0 W0004
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線1(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線2(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

15 S13151000300

DIP　GX形　曲管

φ300×5°5/8

個

1 S13231005300

DIP　GX形　曲管

φ300×11°1/4

個

1 S13231011300

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

2 S13231022300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×22°1/2

個

1 S13232022300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×45°

個

2 S13232045300

DIP　GX形　継ぎ輪

φ300

個

2 S13250000300

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

6 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

10 S13362000300
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線2(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

6 S13370000300

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ300

基

1 S13420000300

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

16 S19100000300

明示テープ

3cm幅

個

9 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

86.0 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

1 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

1 S72234H600S2
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線2(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

142 S19140000300

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

5 S73261002000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線2(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

86.0 第W12030100300号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

6 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

10 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

15 第W12030805300号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

10 第W12080220300号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

1 第W12090101300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

3 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

86.0 第W12031001300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線2(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

86.0 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

86.0 第W12031400000号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）取外し

φ300

口

2 第W12100312300号代価表

通水試験

m

77.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

32頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線2(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

180 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

67 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

87 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

41 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

31 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

9.6 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

88 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

88 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線2(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

3.2 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

64 第W31010810001号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

4.0 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003251501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

3.2 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.21 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

88.0 W0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3

88.0 W0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

3 S70270020013

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ20　10K

個

4 S70275000020

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

1 S13221300100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ300×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222300075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

1 S13370000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

2 S13362000300

DIP　K形　直管　3種

φ300×6,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000300
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　曲管

φ300×22 1/2°

個

1 S12231022300

DIP　K形　曲管

φ300×90°

個

2 S12231090300

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

1 S12241000300

DIP　K形　短管1号

φ300　形式2　7.5K

個

1 S12271002300

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ300　（接合部品込）

組

5 S12313000300

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

2 S15111000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

2 S15312022075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ40

個

1 S71305001040
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*40

個

1 S50283050040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

5 S60255020050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ絶縁袋ナット付

φ25

個

2 S60288000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*1000

個

1 S60263040100
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

4 S40232000050

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

（小型）空気弁（ボールコック・防寒カバー付き）

φ20 BC6　サドル用

基

1 S70248001020

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

11.2 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

8 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

1 S70285075020
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*20

個

4 S70232300020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*25

個

1 S70232300025

PP　ソケット

φ20

個

1 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

9 S21280000020

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

22.7 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

止水栓筐　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

L＝450

個

1 S72201000450

ﾒｰﾀｰ用ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

φ25*20

個

1 S27210025020
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾕﾆｵﾝ･ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ（ﾒﾀﾙ入り）

φ25

枚

2 S73310001025

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M20*85

本

10 S73341M20085

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

2 S72205125450

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

空気弁筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

個

1 S72261002000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

2 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

2 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

2 S72266001000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

23 S73261003020

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×300　形式2　7.5K

個

1 S16272300075

DIP　F形　フランジパッキン

φ300　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000300

異種管継手

GX形　φ100×φ75

本

1 P0002
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線2(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

割T字管

300*300

基

1 P0008

鋳鉄管用簡易栓

φ300

個

2 P0010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線2(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

11.2 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

10.0 第W12060200075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

5.0 第W12030100300号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

口

9 第W12040131020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

27 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

2 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

1 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

2 第W12060110040号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線2(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

9 第W12050110050号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

4 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

3 第W12060310075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表

特殊押輪継手

φ300

口

2 第W12030301300号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

口

5 第W12030302300号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ300

口

1 第W12030507300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線2(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

2 第W12030804300号代価表

鋼管切断工

φ40

口

2 第W12040120040号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

2 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ300

口

3 第W12100222300号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

空気弁設置（人力）

φ13-25

基

1 第W12090200025号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

2 第W12090511300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線2(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

3 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

2 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

2 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

2 第W12090515035号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

10.0 第W12060400075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

5.0 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

22.7 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

3 第W31060000013号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線2(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

8 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

1 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

4 第W31040213020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040213025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

特殊押輪継手取外し

φ300

口

1 第W12100311300号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）取外し

φ300

口

1 第W12100312300号代価表

通水試験

m

10.00 第W15012000000号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線2(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

0.5 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

コンクリート削孔

φ50

孔

1 W0010

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線2(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

71 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

110 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

31 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

7.2 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

15 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

15 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.4 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

1.5 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

38 第W31010641005号代価表

49頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線2(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

38 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

3.9 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

24 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

73 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

5.0 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.0 第W11003252001号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

3.9 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.08 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

38.0 W0003
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線2(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3

38.0 W0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線3(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

2 S13151000100

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

15 S13151000300

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

1 S13221300100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ300

個

1 S13221300300

DIP　GX形　曲管

φ100×22°1/2

個

2 S13231022100

DIP　GX形　曲管

φ300×5°5/8

個

1 S13231005300

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

1 S13231022300

DIP　GX形　曲管

φ300×45°

個

4 S13231045300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ100×22°1/2

個

1 S13232022100
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線3(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×45°

個

4 S13232045300

DIP　GX形　乙字管

φ100×300H

個

1 S13234300100

DIP　GX形　継ぎ輪

φ100

個

1 S13250000100

DIP　GX形　継ぎ輪

φ300

個

1 S13250000300

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

2 S13311000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

5 S13362000100

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

3 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

12 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

14 S13362000300
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線3(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

8 S13370000300

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ300

基

2 S13410000300

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ300

基

1 S13420000300

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25*4.00M　SUS304

本

1 S60111000025

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ絶縁袋ナット付

φ25

個

2 S60288000025

（小型）空気弁（ボールコック・防寒カバー付き）

φ20 BC6　サドル用

基

1 S70248001020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*25

個

1 S70232300025

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

15 S19100000300
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線3(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

明示テープ

3cm幅

個

9 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

86.5 S19130000000

ﾒｰﾀｰ用ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

φ25*20

個

1 S27210025020

ﾕﾆｵﾝ･ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ（ﾒﾀﾙ入り）

φ25

枚

2 S73310001025

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

3 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

3 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

3 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

3 S72234H600S2

空気弁筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

個

1 S72261002000
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線3(補助路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

15 S19140000100

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

136 S19140000300

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

5 S73261002000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

3 S19100000100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線3(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

7.5 第W12030100100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

79.0 第W12030100300号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

口

1 第W12040131020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

2 第W12060110025号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

3 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

5 第W12030804100号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

2 第W12030805100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

8 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

14 第W12030804300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線3(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

15 第W12030805300号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

14 第W12080220300号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ300

口

1 第W12100222300号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

3 第W12090101300号代価表

空気弁設置（人力）

φ13-25

基

1 第W12090200025号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

9 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線3(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

7.5 第W12031001100号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

7.5 第W12031300100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

79.0 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

79.0 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

86.5 第W12031400000号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040213025号代価表

特殊押輪継手取外し

φ300

口

1 第W12100311300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線3(補助路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

通水試験

m

84.50 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線3(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

177 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

69 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

89 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

41 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

33 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

9.5 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

90 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

90 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線3(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

3.3 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

63 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.2 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

7.5 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003251501号代価表

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

2.0 M13050021

建設廃棄物処理　As

m3

3.3 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.20 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

90.0 W0003

62 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線3(補助路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3

90.0 W0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線3(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

1 S13362000300

DIP　K形　直管　3種

φ300×6,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000300

DIP　K形　二受Ｔ字管

φ300×300

個

1 S12221300300

DIP　K形　曲管

φ300×90°

個

1 S12231090300

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

2 S12241000300

DIP　K形　継ぎ輪

φ300

個

1 S12251000300
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線3(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　受挿し片落管

φ300×100

個

1 S12261300100

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ300　（接合部品込）

組

5 S12313000300

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71340000100

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

3 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

RRVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40111000100
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線3(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

3 S40232000050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

1 S40231045100

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

1 S17304000100

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

2 S40281003100

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

5 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ100*25

個

1 S70230100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*20

個

3 S70232300020
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線3(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

3 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

3 S21280000020

PP　鋼管継手オス

φ25

個

1 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

5 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

3 S25121000020

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

1 S19100000300

明示テープ

3cm幅

個

1 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

24.3 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線3(単費路線) 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

9 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

9 S73261003025

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

5 S19140000300

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VD 管端防食形

φ50

個

1 S50285000050

鋳鉄管用簡易栓

φ300

個

1 P0010

不断水簡易仕切弁

鋳鉄管用　φ300

基

1 P0011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線3(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

ｍ

5.0 第W12050100100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

3.5 第W12030100300号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

9 第W12060110020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

16 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

7 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

4 第W12030300100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線3(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

2 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ 口

2 第W12050220100号代価表

特殊押輪継手

φ300

口

3 第W12030301300号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

口

5 第W12030302300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

1 第W12030804300号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

3 第W12080600050号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

3 第W12080600100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

1 第W12100260100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線3(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

3 第W12080220300号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ300

口

1 第W12100222300号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

ｍ

5 第W12050400100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

3.5 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

3.5 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

24.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

3 第W31040213020号代価表

71頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線3(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

箇所

1 第W31040222025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

1 第W12100310100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ100

口

1 第W12100311100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ300

口

2 第W12100311300号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）取外し

φ300

口

1 第W12100312300号代価表

通水試験

m

3.50 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

土質試験費

式

1 W0002

72 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線3(単費路線) 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、白

m

4.7 W0005

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、黄

m

14.4 W0006

区画線設置

溶融式(手動)、ゼブラ 45cm、白

m

7 W0008

不断水簡易仕切弁設置

鋳鉄管用　φ300

基

1 W0012

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線3(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

99 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

114 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

36 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

11 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

20 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

21 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.1 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

47 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

47 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線3(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

4.1 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

30 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

85 第W31010810003号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　瀝青材なし

m2

0.9 第W31010810004号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.8 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

6.4 第W11003251501号代価表

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

5.0 M13050021

建設廃棄物処理　As

m3

4.1 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.11 K3104T100002
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線3(単費路線) 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

47.0 W0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3

47.0 W0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験費

式

1 W0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100150号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804100号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

第W12030802100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805100号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802150号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804150号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

第W12030802150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805150号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802300号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804300号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

第W12030802300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805300号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220150号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220300号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080330300号代価表 鋳鉄管切断･溝切り２工程（NS/専用工具）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

鋳鉄管切断機・溝切り加工機（タッピンねじ用）損料

450㎜以下

日

S051003

溝切り・切断刃損耗費　φ450以下

日

S05100310001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101150号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101300号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300100号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001150号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300150号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001300号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300300号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

34 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

35 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

36 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

37 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

38 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

39 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

40 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661165号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

41 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743045号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

42 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302150号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100270075号代価表 既設管撤去切断　ポリエチレン管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212100号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212150号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212300号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213020号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100312300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）取外し

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

口

第W12030302300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131020号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301300号代価表 特殊押輪継手

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507300号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120040号代価表 鋼管切断工

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222300号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090200025号代価表 空気弁設置（人力）

φ13-25

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213025号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311300号代価表 特殊押輪継手取外し

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ300

口

第W12030301300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100100号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

第W12050120100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400100号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222025号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311100号代価表 特殊押輪継手取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ100

口

第W12030301100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810004号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　瀝青材なし

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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路線1(補助路線)

00001区間 路線1-1　DIP.GX　φ300　DP=0.95 断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 232.500 ｍ

1 DIP布設工=L=232.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 232.500 ｍ

2 管防食工=L=232.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 232.500 ｍ

3 管明示工=L=232.5

標識シート布設工
昼 232.500 ｍ

4 管明示工=L=232.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 232.500 ｍ

5 管明示工=L=232.5

通水試験
昼 225.800 m

6 通水試験=L=232.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 465.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=232.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.535 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(232.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 162.750 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=232.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 214.830 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=232.5*0.7*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.930 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*99

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 117.180 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=232.5*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 73.238 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=232.5*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 24.413 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=232.5*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.930 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*99

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -19.065 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*232.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 8.138 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=162.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 8.138 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=162.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 221.760 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=214.
83+0+6.93+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 162.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=232.5*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00002区間 路線1-1　DIP.GX　φ300　DP=1.40断面②-1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 14.500 ｍ

1 DIP布設工=L=14.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 14.500 ｍ

2 管防食工=L=14.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 14.500 ｍ

3 管明示工=L=14.5

標識シート布設工
昼 14.500 ｍ

4 管明示工=L=14.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.500 ｍ

5 管明示工=L=14.5

通水試験
昼 14.500 m

6 通水試験=L=14.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 29.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.067 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.050 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 22.446 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=14.5*0.9*1.72

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 14.500 ｍ

11 土留工=延長=14.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 9.396 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=14.5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.788 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=14.5*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.915 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=14.5*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.189 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 1.305 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.05*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.305 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.05*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 22.446 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=22.4
46+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.050 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00003区間 路線1-1　DIP.GX　φ300　DP=1.85 断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.850 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.987 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.9*2.22

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.500 ｍ

11 土留工=延長=6.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.212 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.898 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.9*1.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.878 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=6.5*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.533 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.293 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.85*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.293 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.85*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 12.987 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=12.9
87+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.850 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00004区間 路線1-1　DIP.GX　φ300　DP=1.35 断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 21.500 ｍ

1 DIP布設工=L=21.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 21.500 ｍ

2 管防食工=L=21.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 21.500 ｍ

3 管明示工=L=21.5

標識シート布設工
昼 21.500 ｍ

4 管明示工=L=21.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 21.500 ｍ

5 管明示工=L=21.5

通水試験
昼 21.500 m

6 通水試験=L=21.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 43.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=21.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.049 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 19.350 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 33.282 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=21.5*0.9*1.72

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 21.500 ｍ

11 土留工=延長=21.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.932 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=21.5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 16.448 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=21.5*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.903 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=21.5*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.763 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*21.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.968 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=19.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.968 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=19.35*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 33.282 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=33.2
82+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 19.350 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=21.5*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00005区間 路線1-1　DIP.GX　φ300　DP=1.40断面②-2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.850 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.355 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.9*1.77

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.500 ｍ

11 土留工=延長=6.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.212 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.265 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.9*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.878 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=6.5*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.533 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.293 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.85*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.293 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.85*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 10.355 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.3
55+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.850 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00006区間 路線1-2　DIP.GX　φ100　DP=1.35 断面⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 0.450 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.104 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*1.52

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

11 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.404 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.295 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.033 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.104 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.10
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00007区間 路線1-3　HPPE　φ75　DP=1.05 断面⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 6.000 ｍ

1 PE布設工=L=6

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

5 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.284 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.764 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.980 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.284 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.28
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00008区間 路線1-3　HPPE　φ75　DP=0.8 断面⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 8.500 ｍ

1 PE布設工=L=8.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 8.500 ｍ

2 管明示工=L=8.5

標識シート布設工
昼 8.500 ｍ

3 管明示工=L=8.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.500 ｍ

4 管明示工=L=8.5

通水試験
昼 4.500 m

5 通水試験=L=8.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.794 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=8.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.499 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=8.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.530 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=8.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.765 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=8.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.051 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.255 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.255 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.794 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.79
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00009区間 路線1-1　DIP.GX　φ300　DP=0.80 断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.276 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.7*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.016 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.328 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.140 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.140 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.276 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.27
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

00010区間 路線1-4　DIP.GX　φ150　DP=0.95 断面⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 6.500 ｍ

1 DIP布設工=L=6.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 6.500 ｍ

2 管防食工=L=6.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

5 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

6 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.563 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.223 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.950 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.390 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=6.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.143 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.195 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.195 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.563 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.56
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

10001区間 管連絡⑤　路線1-1EP　φ300　DP=0.83

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.100 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.1

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.784 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.56

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.176 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.288 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.462 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.4*0.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.960 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.78
4+1.176+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

10002区間 管連絡②　路線1-2EP　φ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(補助路線)

10003区間 管連絡③　路線1-3EP　φ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.9

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.9)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.276 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.408 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
6+0.408+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90000区間 路線1-4　DIP.K　φ150　DP=1.20 断面⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.982 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.7*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.350 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.197 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.575 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.7*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.7*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.350 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.066 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.332 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.98
2+0+0.35+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90001区間 仮々舗装　幅700mm

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 165.550 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=236.5*0.7+0

建設廃棄物処理　As
昼 4.967 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=165.55*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 4.967 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=165.55*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 165.550 m2

4 仮々復旧=延長*幅+面積加算=236.5*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90002区間 仮々舗装　幅900mm

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.800 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=52*0.9+0

建設廃棄物処理　As
昼 1.404 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.404 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.8*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 46.800 m2

4 仮々復旧=延長*幅+面積加算=52.0*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90003区間 泥吐き　DIP.GXφ100　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.600 ｍ

1 DIP布設工=L=1.6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.600 ｍ

2 管防食工=L=1.6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.600 ｍ

3 管明示工=L=1.6

標識シート布設工
昼 1.600 ｍ

4 管明示工=L=1.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.600 ｍ

5 管明示工=L=1.6

通水試験
昼 1.600 m

6 通水試験=L=1.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.075 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1.6*0.6*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.499 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.6*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.6*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.6*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.048 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.048 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.075 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.07
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90004区間 泥吐き　SGP-VD　φ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.272 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.06

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.552 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.272 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.27
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90005区間 試掘A　W0.7×L2.0×H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.420 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.7*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.7*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.050 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
+0.63+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90006区間 試掘B　W1.5×L0.75×H1.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+3)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.125 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.125 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.788 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.5*0.7

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.181 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.5*1.05

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.338 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.5*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.5*0.3

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.125*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.125*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.125*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.125*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.969 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.78
8+1.181+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.125 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.125 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.5+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90007区間 試掘C　W1.5×L2.5×H1.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.950 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*1.5*0.52

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.925 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*1.5*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.125 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.000 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*1.5*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*1.5*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.188 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.188 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.875 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.95
+2.925+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1.5+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90008区間 試掘D　W1.0×L0.75×H0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.225 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.338 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.225 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.563 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.22
5+0.338+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90009区間 試掘E　W1.0×L0.75×H0.83

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.233 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.31

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.353 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.225 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.248 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.586 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.23
3+0.353+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90011区間 給水管PPφ20　道路部　DP=0.85　11件分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 45.400 ｍ

1 管明示工=L=45.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 45.400 ｍ

2 管明示工=L=45.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 90.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=45.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.104 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(45.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.240 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.240 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 25.333 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=45.4*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 11.713 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=45.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.534 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=45.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.086 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=45.4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.045 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*45.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.362 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.24*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.817 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.24*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.362 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.24*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.817 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.24*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 25.333 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=25.3
33+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.240 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=45.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.240 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=45.4*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90012区間 給水管PPφ20　道路部　DP=1.30　2件分

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.600 ｍ

1 管明示工=L=4.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.600 ｍ

2 管明示工=L=4.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.760 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.760 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.809 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.6*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.187 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.208 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4.6*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.414 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.6*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.138 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.76*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.083 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.76*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.138 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.76*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.083 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.76*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.809 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.80
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.760 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.760 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.6*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90013区間 仮々舗装　幅600mm

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.600 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21*0.6+0

建設廃棄物処理　As
昼 0.378 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.378 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.6*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.600 m2

4 仮々復旧=延長*幅+面積加算=21.0*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90014区間 仮々舗装　幅800mm

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

4 仮々復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

土工事計算書 27 頁

(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90015区間 管連絡④　路線1-4EP　φ150　DP=1.2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.3

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.488 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.728 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.97

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

8 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.216 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
8+0.728+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90016区間 仮々舗装　幅1000mm

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

4 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線1(単費路線)

90017区間 仮々舗装　幅1400mm

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

4 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(補助路線)

00001区間 DIP.GXφ300　DP=0.95　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 82.000 ｍ

1 DIP布設工=L=82

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 82.000 ｍ

2 管防食工=L=82

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 82.000 ｍ

3 管明示工=L=82

標識シート布設工
昼 82.000 ｍ

4 管明示工=L=82

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 82.000 ｍ

5 管明示工=L=82

通水試験
昼 77.000 m

6 通水試験=L=82

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 164.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=82*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.189 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(82*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 57.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=82*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 75.768 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=82*0.7*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.330 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 41.328 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=82*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 25.830 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=82*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.610 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=82*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.330 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -6.724 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*82*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 2.870 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.870 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 77.098 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=75.7
68+0+1.33+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 57.400 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=82*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(補助路線)

00002区間 DIP.GXφ300　DP=1.35　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.192 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*1.72

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

11 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.592 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.060 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.328 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.642 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.19
2+0+0.45+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(補助路線)

10001区間 路線2-1B.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.1

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.767 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.548

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.151 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*0.822

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.288 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.4*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.918 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
7+1.151+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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路線2(補助路線)

10002区間 路線2-1E.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.9

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.9)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.075 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.768

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.613 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*1.152

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.288 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.190 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.4*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.688 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.07
5+1.613+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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路線2(単費路線)

00001区間 DIP.Kφ300　DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.515 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.9*1.67

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

7 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

8 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.240 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

12 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.410 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 7.965 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.51
5+0+0.45+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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路線2(単費路線)

00002区間 割丁字管設置　W1.7*L1.5*H2.02

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.550 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.550 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.7+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.030 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.7*0.796

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.045 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.7*1.194

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

7 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.601 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.7*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.040 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.7*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.383 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.123 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.077 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.55*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.077 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.55*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.077 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.55*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.077 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.55*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 5.075 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.03
+3.045+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.550 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.550 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.7+0
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路線2(単費路線)

20001区間 試掘2-①　W1.5*L1.5*H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.013 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.675 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.688 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
5+1.013+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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路線2(単費路線)

20002区間 試掘2-②　W1.5*L1.5*H1.3

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.688 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.675 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.813 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+1.688+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

20003区間 試掘2-⑤　W1.7*L1.5*H2.02

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3.4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.550 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.7+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.009 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.7*0.788

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.014 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.7*1.182

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.123 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

7 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.601 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.7*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.040 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.7*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.434 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.7*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.123 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.128 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.55*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.128 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.55*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.900 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.00
9+3.014+0+0-0.123

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.550 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

30001区間 給水管φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 10.000 ｍ

1 PE布設工=L=10

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 10.000 ｍ

2 管明示工=L=10

標識シート布設工
昼 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

通水試験
昼 10.000 m

5 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.540 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.940 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.060 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.540 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.54
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

30002区間 給水管φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 11.200 ｍ

1 管明示工=L=11.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 11.200 ｍ

2 管明示工=L=11.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=11.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.026 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(11.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.720 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.720 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.250 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=11.2*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.890 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=11.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.352 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=11.2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.008 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=11.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*11.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.336 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.72*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.202 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.72*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.336 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.72*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.202 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.72*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.250 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.25
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.720 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=11.2*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

30003区間 給水管 宅地内：PP20・25　土　(4軒分)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

40001区間 補助路線：中間仮復旧土工：W0.7

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 57.400 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=82*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.148 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=82*0.7*0.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.148 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=82*0.7*0.02

建設廃棄物処理　As
昼 1.722 m3

4 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.722 m3

5 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.148 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.14
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 57.400 m2

7 仮復旧=延長*幅+面積加算=82*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

40002区間 補助路線：中間仮復旧土工：W0.9

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.072 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*0.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.02

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

4 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

5 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.07
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

7 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線2(単費路線)

40003区間 補助路線：中間仮復旧土工：W1.4

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.800 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.4+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.056 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=2*1.4*0.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.056 m3

3 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1.4*0.02

建設廃棄物処理　As
昼 0.084 m3

4 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.084 m3

5 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.056 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.05
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.800 m2

7 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1.4+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(補助路線)

00001区間 断面④　DIP.GXφ300　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 77.000 ｍ

1 DIP布設工=L=77

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 77.000 ｍ

2 管防食工=L=77

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 77.000 ｍ

3 管明示工=L=77

標識シート布設工
昼 77.000 ｍ

4 管明示工=L=77

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 77.000 ｍ

5 管明示工=L=77

通水試験
昼 77.000 m

6 通水試験=L=77

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 154.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=77*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.177 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(77*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 53.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=77*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 71.148 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=77*0.7*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.800 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*40

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 38.808 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=77*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 24.255 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=77*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.085 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=77*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.800 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*40

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -6.314 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*77*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 2.695 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=53.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.695 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=53.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 73.948 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=71.1
48+0+2.8+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 53.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=77*0.7+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(補助路線)

00002区間 断面⑤　DIP.GXφ300　DP=1.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.096 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.9*1.72

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

11 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.296 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.530 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.164 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.546 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.09
6+0+0.45+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(補助路線)

00003区間 路線3-1B.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.9

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.9)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.075 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.768

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.613 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*1.152

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.082 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.288 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.190 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.4*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.606 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.07
5+1.613+0+0-0.082

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(補助路線)

00004区間 断面⑬　GXφ100　DP=1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.728 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.624 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.728 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.72
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(補助路線)

00005区間 断面⑭　GXφ100　DP=1.55

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 5.500 ｍ

1 DIP布設工=L=5.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 5.500 ｍ

2 管防食工=L=5.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 5.500 ｍ

3 管明示工=L=5.5

標識シート布設工
昼 5.500 ｍ

4 管明示工=L=5.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.500 ｍ

5 管明示工=L=5.5

通水試験
昼 5.500 m

6 通水試験=L=5.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.950 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.950 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.514 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5.5*0.9*1.72

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.500 ｍ

12 土留工=延長=5.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.574 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5.5*0.9*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.198 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5.5*0.9*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.743 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=5.5*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.061 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.248 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.95*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.149 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.95*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.248 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.95*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.149 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.95*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 8.514 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.51
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.950 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.950 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.9+0
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(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(単費路線)

00000区間 断面⑫　DIP.Kφ300　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.239 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.720 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*8

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

12 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.944 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.890 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.720 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.246 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.959 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.23
9+0+0.72+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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路線3(単費路線)

00001区間 断面④　DIP.Kφ300　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 0.500 ｍ

1 DIP布設工=L=0.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 0.500 ｍ

2 管防食工=L=0.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

5 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

6 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.350 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.350 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.462 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.7*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.252 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.158 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.053 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.041 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.35*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.011 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.882 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
2+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.350 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.350 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.7+0
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路線3(単費路線)

00002区間 断面⑪　RRVPφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 5.000 ｍ

1 VP布設工=L=5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.110 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.560 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.100 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.050 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.110 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.11
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線3(単費路線)

00003区間 水抜栓φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.837 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.387 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.837 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.83
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　瀝青材なし 昼 0.900 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線3(単費路線)

00005区間 路線3-1E.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.008 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

8 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.170 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+0-0.008

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線3(単費路線)

00006区間 路線3-2E.P　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+3.8

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+3.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.800 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.982 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1.4*0.708

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.974 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1.4*1.062

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.576 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1.4*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.960 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1.4*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1.4*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.164 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.140 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.084 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.140 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.084 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.956 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.98
2+2.974+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1.4+0
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路線3(単費路線)

00007区間 不断水簡易仕切弁φ300設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.480 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.2*2+3.08

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.2*2+3.08)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.388 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*1.54+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.561 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*1.54*0.756

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.842 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2.2*1.54*1.134

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.200 ｍ

6 土留工=延長=2.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.456 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*1.54*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.372 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2.2*1.54*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.508 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2.2*1.54*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.180 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.102 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.388*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.102 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.388*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.403 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.56
1+3.842+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.388 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=2.2*1.54+0
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路線3(単費路線)

01000区間 試掘2-③　W1.5*L1.5*H1.3

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.688 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.675 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.813 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+1.688+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

土工事計算書 58 頁

(R7災対-6)配水管布設替工事



路線3(単費路線)

01001区間 試掘2-④　W0.6*L1.5*H1.3

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.450 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.675 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
+0.675+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線3(単費路線)

01002区間 試掘2-⑥　W1.0*L1.5*H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.690 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.035 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.69

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.123 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.123 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.602 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
+1.035+0+0-0.123

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線3(単費路線)

01003区間 試掘2-⑦　W1.0*L1.5*H1.37

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.792 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.528

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.188 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.792

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.755 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.980 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.79
2+1.188+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線3(単費路線)

01004区間 試掘2-⑧　W1.0*L1.5*H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.690 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.035 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.123 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.725 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
+1.035+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線3(単費路線)

01005区間 試掘2-⑨　W1.54*L2.20*H1.92

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.480 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.2*2+3.08

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.2*2+3.08)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.388 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*1.54+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.534 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*1.54*0.748

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.801 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2.2*1.54*1.122

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.180 m3

6 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.082

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.200 ｍ

7 土留工=延長=2.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.456 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*1.54*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.372 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.2*1.54*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.576 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.2*1.54*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.180 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.169 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.388*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.169 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.388*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.155 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.53
4+3.801+0+0-0.18

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.388 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2.2*1.54+0
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路線3(単費路線)

10000区間 給水管PPφ20【3件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 14.300 ｍ

1 管明示工=L=14.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 14.300 ｍ

2 管明示工=L=14.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.033 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.580 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.580 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.979 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=14.3*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.689 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=14.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.003 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=14.3*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.287 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=14.3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.429 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.58*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.257 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.58*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.429 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.58*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.257 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.58*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 7.979 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.97
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.580 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.580 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=14.3*0.6+0
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路線3(単費路線)

30000区間 補助路線：中間仮復旧土工：W0.7

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 53.900 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=77*0.7+0

建設廃棄物処理　As
昼 1.617 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=53.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.617 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=53.9*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 53.900 m2

4 仮復旧=延長*幅+面積加算=77*0.7+0
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路線3(単費路線)

30001区間 補助路線：中間仮復旧土工：W0.9

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

2 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

3 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

4 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0
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