
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良  

排水構造物工

作業土工

床掘り 小規模/土砂 m3 26.1 30.0  作業土工等計算書－控除数量計算書

埋戻し① 小規模/ＲＣ-40 m3 5.2 5.0  作業土工等計算書

埋戻し② 小規模/Ｍ30-0 m3 0.6 0.6 作業土工等計算書

埋戻し③ 小規模/砂 m3 2.2 2.0 作業土工等計算書

埋戻し④ 小規模/発生土 m3 7.8 8.0 作業土工等計算書

土砂等運搬 m3 17.4 20.0

側溝工

自由勾配側溝（縦断用300×500） m 10.88 11.0  

自由勾配側溝（縦断用300×600） m 20.24 20.0

自由勾配側溝（縦断用300×700） m 16.24 16.0

自由勾配側溝（縦断用300×800） m 4.00 4.0

側溝蓋① Ｂ３００用コンクリート蓋　Ｗ＝３１ｋｇ 枚 45.0 45.0 間詰コンクリート・伸縮・蓋版設置工集計表

側溝蓋② Ｂ３００用普通目グレーチング　Ｗ＝１7ｋｇ　 枚 4.0 4.0 間詰コンクリート・伸縮・蓋版設置工集計表

自由勾配側溝（横断用300×400） m 2.00 2.0

自由勾配側溝（横断用300×500） m 5.78 6.0

自由勾配側溝（横断用300×600） m 3.50 4.0

自由勾配側溝（横断用300×800） m 3.50 4.0

集水桝工

プレキャスト集水桝（300×300×800　）　 箇所 3.0 3.0

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物／機械施工 m3 8.0 8.0 撤去数量集計表

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物／機械施工 m3 1.0 1.0 撤去数量集計表

舗装版切断 式 1.0 1.0 撤去数量集計表

舗装版破砕 小規模 m2 42.3 42.0 撤去数量集計表

排水構造物撤去工

蓋版撤去 式 1.0 1.0

運搬処理工  

殻運搬処理① 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 8.0 8.0  撤去数量集計表

殻運搬処理② 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 3.5 4.0  撤去数量集計表

殻運搬処理③ As舗装殻 m3 1.6 2.0  撤去数量集計表

グレーチング運搬処理 ｔ 0.05 0.05 撤去数量集計表

濁水運搬処理 式 1.0 1.0 撤去数量集計表

舗装工  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  

表層(車道・路肩部) １.４ｍ未満／再生密粒度ASC(13) m2 14.7 15.0 作業土工等計算書

表層(歩道) １.４ｍ未満／再生密粒度ASC(13) m2 25.6 26.0 作業土工等計算書

付帯工  

付帯工  

付帯工 式 1.0 1.0  

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 昼間.交代要員有り 式 1.0 1.0

工 事 数 量 総 括 表【１号箇所】

工　　事　　名 側溝改良工事（Ｒ８－３）
事　業　区　分 市道側溝整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良  

排水構造物工

作業土工

床掘り 小規模/土砂 m3 6.4 6.0  

埋戻し① 小規模/ＲＣ-40 m3 2.1 2.0

埋戻し② 小規模/Ｍ30-0 m3 0.5 0.5

埋戻し③ 小規模/砂 m3 0.6 0.6

土砂等運搬 m3 6.4 6.0

側溝工

自由勾配側溝（縦断用300×300） m 24.7 25.0

側溝蓋① Ｂ３００用コンクリート蓋　Ｗ＝３１ｋｇ 枚 22.0 22.0

側溝蓋② Ｂ３００用普通目グレーチング　Ｗ＝１7ｋｇ　 枚 2.0 2.0

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物／機械施工 m3 1.6 2.0

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物／機械施工 m3 1.2 1.0

舗装版切断 式 1.0 1.0

舗装版破砕 小規模 m2 17.5 18.0

排水構造物撤去工

蓋版撤去 枚 37.0 37.0

運搬処理工

殻運搬処理① 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 1.6 2.0

殻運搬処理② 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 1.8 2.0

殻運搬処理③ As舗装殻 m3 0.9 0.9

濁水運搬処理 式 1.0 1.0

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層(車道・路肩部) １.４ｍ未満／再生密粒度ASC(13) m2 12.4 12.0

付帯工

付帯工

付帯工 式 1.0 1.0

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 昼間.交代要員有り 式 1.0 1.0

工 事 数 量 総 括 表【２号箇所】

工　　事　　名 側溝改良工事（Ｒ８－３）
事　業　区　分 市道側溝整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



断 面 積 体 積 断 面 積 体 積 断 面 積 体 積 断 面 積 体 積 断 面 積 体 積 幅 面 積

㎡ ㎥ ㎡ ㎥ ㎡ ㎥ ㎡ ㎥ ㎡ ㎥ ｍ ㎡

箇所① 300×300×800【集水桝】 0.42 0.620 0.26 0.172 0.07 --- --- --- --- --- --- --- ---

箇所② 300×500【横断】 5.78 0.664 3.83 0.244 1.41 0.04 0.23 --- --- --- --- 1.000 5.78

箇所③ 300×400【横断】 2.00 0.582 1.16 0.204 0.40 0.04 0.08 --- --- --- --- 1.000 2.00

箇所④ 300×300×800【集水桝】 0.42 0.620 0.26 0.172 0.07 --- --- --- --- --- --- --- ---

箇所⑤ 300×500【縦断】 10.88 0.548 5.96 0.020 0.21 --- --- 0.026 0.28 0.126 1.37 0.500 5.44

箇所⑥ 300×600【縦断】 17.50 0.620 10.85 0.020 0.35 --- --- 0.028 0.49 0.146 2.55 0.500 8.75

箇所⑦ 300×300×800【集水桝】 0.42 0.620 0.26 0.172 0.07 --- --- --- --- --- --- --- ---

箇所⑧ 300×600【横断】 3.50 0.756 2.64 0.284 0.99 0.04 0.14 --- --- --- --- 1.000 3.50

箇所⑨ 300×600【縦断】 2.74 0.620 1.69 0.020 0.05 --- --- 0.028 0.07 0.146 0.40 0.500 1.37

箇所⑩ 300×700【縦断】 16.24 0.730 11.85 0.020 0.32 --- --- 0.071 1.15 0.171 2.77 0.500 8.12

箇所⑪ 300×800【縦断】 4.00 0.802 3.20 0.020 0.08 --- --- 0.061 0.24 0.192 0.76 0.500 2.00

箇所⑫ 300×800【横断】 3.50 0.943 3.30 0.364 1.27 0.04 0.14 --- --- --- --- 1.000 3.50

車道 歩道

ｍ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡

合計 67.40 45.2 5.2 0.6 2.2 7.8 14.7 25.6

埋 戻 し ③

ＲＣ－40 Ｍ－３０ 砂
箇 所

作業土工等計算書

表 層 工

再生密粒度ASC
種類

小規模

m

床掘り
単 距 離

埋 戻 し ① 埋 戻 し ② 埋 戻 し ④

発生土



箇所 種類 断面 単　距　離 Ｈ１ Ｈ２ 控除① 控除② 控除③ 控除④ 控除断面積 控除/ｍ3

0.00 0.668 0.403 0.012 0.029 0.187 0.076 0.304

0.42 0.668 0.403 0.012 0.029 0.187 0.076 0.304 0.13

0.00 --- --- 0.105 0.015 0.052 0.146 0.318

5.78 --- --- 0.105 0.015 0.052 0.146 0.318 1.79

0.00 --- --- 0.105 0.015 0.052 0.146 0.318

2.00 --- --- 0.105 0.015 0.052 0.146 0.318 0.62

0.00 0.675 0.410 0.012 0.029 0.190 0.076 0.307

0.42 0.675 0.410 0.012 0.029 0.190 0.076 0.307 0.13

0.00 0.675 0.410 0.012 0.029 0.190 0.076 0.307

10.88 0.665 0.400 0.012 0.029 0.186 0.076 0.303 3.26

0.00 0.665 0.400 0.012 0.029 0.186 0.076 0.303

17.50 0.615 0.350 0.012 0.029 0.162 0.076 0.279 5.08

0.00 0.615 0.350 0.012 0.029 0.162 0.076 0.279

0.42 0.615 0.350 0.012 0.029 0.162 0.076 0.279 0.11

0.00 0.615 0.350 0.021 0.031 0.220 0.103 0.375

3.50 0.605 0.340 0.021 0.031 0.214 0.103 0.369 1.30

0.00 0.605 0.340 0.012 0.029 0.158 0.076 0.275

2.74 0.655 0.390 0.012 0.029 0.181 0.076 0.298 0.77

0.00 0.600 0.390 0.012 0.022 0.159 0.045 0.238

16.24 0.610 0.400 0.012 0.022 0.164 0.045 0.243 3.90

0.00 0.610 0.400 0.012 0.022 0.164 0.045 0.243

4.00 0.640 0.430 0.012 0.022 0.176 0.045 0.255 0.96

0.00 --- --- 0.105 0.015 0.052 0.146 0.318

3.50 --- --- 0.105 0.015 0.052 0.146 0.318 1.09

m m3

合　　計 67.40 19.1

【全撤去部①】

控除数量計算書
※土工求積図参照

箇所⑧ 300×600【横断】
---

0.37

---

0.31

箇所⑥ 300×600【縦断】
---

0.29

箇所⑦ 300×300×800【集水桝】

---

0.28

---

0.24

---

0.24

箇所③ 300×400【横断】
---

0.31

【全撤去部②】

【全撤去部②】

---

0.27

箇所④ 300×300×800【集水桝】
---

0.30

箇所⑤ 300×500【縦断】
---

0.30

【肩壁残し部①】

【肩壁残し部①】

【肩壁残し部①】

【肩壁残し部①】

平均控除断面積

箇所① 300×300×800【集水桝】
---

0.30
【肩壁残し部①】

箇所② 300×500【横断】
---

0.31

箇所⑨

箇所⑩

300×600【縦断】 【肩壁残し部①】

300×700【縦断】 【肩壁残し部②】

箇所⑪ 300×800【縦断】 【肩壁残し部②】

箇所⑫ 300×800【横断】 【全撤去部②】



蓋 版 設 置 蓋 版 設 置

Ｂ300用コンクリート蓋 Ｂ300用グレーチング蓋

断 面 積 体 積 箇 所 面 積 枚 数 枚 数

㎡ ㎥ 箇 所 ㎡ 枚 枚

箇所① 300×300×800【集水桝】 0.42 --- --- 0.00 0.00 --- ---

箇所② 300×500【横断】 5.78 --- --- 0.00 0.00 --- ---

箇所③ 300×400【横断】 2.00 --- --- 0.00 0.00 --- ---

箇所④ 300×300×800【集水桝】 0.42 --- --- 0.00 0.00 --- ---

箇所⑤ 300×500【縦断】 10.88 0.0125 0.13 1.00 0.01 9.00 1.00

箇所⑥ 300×600【縦断】 17.50 0.0120 0.21 1.00 0.01 16.00 1.00

箇所⑦ 300×300×800【集水桝】 0.42 --- --- 0.00 0.00 --- ---

箇所⑧ 300×600【横断】 3.50 --- --- 0.00 0.00 --- ---

箇所⑨ 300×600【縦断】 2.74 0.0120 0.03 0.00 0.00 2.00 0.00

箇所⑩ 300×700【縦断】 16.24 0.0140 0.22 1.00 0.01 14.00 2.00

箇所⑪ 300×800【縦断】 4.00 0.0120 0.04 0.00 0.00 4.00 0.00

箇所⑫ 300×800【横断】 3.50 --- --- 0.00 0.00 --- ---

㎥ ㎡ 枚 枚

合計 67.40 0.63 0.03 45.0 4.0

１８－８－２５ 箇所/１０ｍ

m

該 当 箇 所 種類

単 距 離
間 詰 コ ン ク リ ー ト 目 地 版 設 置

間詰コンクリート・伸縮目地・蓋版設置工集計表



42.27

計 42.3 m2

59.12

102.72

計 161.8 m

1.26

計 1.3 m

1.55

計 1.6 m3

0.138

0.004

計 0.142 m3

7.99

計 8.0 m3

0.98

計 1.0 m3

118.00

3.00

計 121.00 枚

400*500*100

1.00

450*500*100

1.50

全撤去部② 1.00

3.50

計 3.5 m3

7.99

計 8.0 m3

蓋版撤去（グレーチング） 3枚（実測）17ｋｇ*3枚＝51ｋｇ

7.78*4+3.5*4+3.5*4

28.38*2+22.98*2

0.023*0.15*1.26

Ｃｏ舗装切断(t=15cm以下) 0.42*3

構造物取壊し（鉄筋） 構造物取壊し計算書参照

濁水運搬処理

無筋構造物撤去

AS舗装殻運搬処理 0.03*28.09+0.05*14.18

0.023*（0.03*102.72+0.05*59.12）

舗装版破砕 舗装版取り壊し計算書参照

As舗装切断(t=15cm以下)

撤去数量集計表

名　　称 算　　　　式 数　　量

7.96+0.24*0.15

鉄筋構造物撤去

蓋版撤去（コンクリート蓋）

鉄筋Ｃo殻運搬処理

無筋Ｃo殻運搬処理

構造物取壊し（無筋）

118枚（実測）

0.20㎡（断面積）×0.1m（厚さ）×５０枚

0.22㎡（断面積）×0.1m（厚さ）×６８枚



測　　点 単　距　離 取壊し幅 数　　量

B.P 0.00 0.200 ---

B.P+０．４２ 0.42 0.200 0.08 Ｃｏ(エプロン)

B.P+０．４２ 0.00 1.000 ---

B.P+８．２０ 7.78 1.000 7.78 Ａｓ

B.P+８．２０ 0.00 0.200 ---

B.P+８．６２ 0.42 0.200 0.08 Ｃｏ(エプロン)

B.P+８．６２ 0.00 0.505 ---

№１+１７．００ 28.38 0.510 14.38 Ａｓ

№１+１７．００ 0.00 0.200 ---

№１+１７．４２ 0.42 0.200 0.08 Ｃｏ(エプロン)

№１+１７．４２ 0.00 0.800 ---

№２+０．９２ 3.50 0.800 2.80 Ａｓ

№２+０．９２ 0.00 0.510 ---

№２+３．９０ 2.98 0.510 1.51 Ａｓ

№２+３．９０ 0.00 0.610 ---

№３+３．９０ 20.00 0.610 12.20 Ａｓ

№３+３．９０ 0.00 1.030 ---

E.P(№３＋7．4０) 3.50 1.030 3.60 Ａｓ

m m2

合　　計 1.26 0.24 Ｃｏ(エプロン)

m m2

51.36 28.09 Ａｓ

合　　計 14.78 14.18 Ａｓ

---

1.030

---

0.610

---

0.510

---

0.507

---

0.800

---

0.200

t＝50

t＝150

t＝30

---

1.000

0.200

舗装版取り壊し計算書

　

平均取壊し面積

---

0.200

---



測点 種類 単　距　離 Ｈ１ Ｈ２ ①取壊し ②取壊し ③取壊し ④取壊し ⑤取壊し 取壊し断面積 体積/ｍ3

B.P 0.00 --- --- --- 0.015 0.052 --- --- 0.067

B.P+０．４２ 0.42 --- --- --- 0.015 0.052 --- --- 0.067 0.02

B.P+８．２０ 7.78 --- --- --- 0.015 0.052 --- --- 0.067 0.46

B.P+８．２０ 0.00 0.675 0.410 0.009 0.067 0.103 0.009 0.067 0.255

B.P+８．６２ 0.42 0.675 0.410 0.009 0.067 0.103 0.009 0.067 0.255 0.10

B.P+８．６２ 0.00 0.675 0.410 0.009 0.067 0.076 --- --- 0.152

№１ 11.38 0.665 0.400 0.009 0.066 0.076 --- --- 0.151 1.70

№１+１７．００ 17.00 0.615 0.350 0.009 0.057 0.076 --- --- 0.142 2.38

№１+１７．００ 0.00 0.615 0.350 0.009 0.057 0.103 0.009 0.057 0.235

№１+１７．４２ 0.42 0.615 0.350 0.009 0.057 0.103 0.009 0.057 0.235 0.09

№２ 2.58 0.595 0.330 0.009 0.054 0.103 0.009 0.054 0.229 0.59

№２+０．９２ 0.92 0.605 0.340 0.009 0.056 0.103 0.009 0.056 0.233 0.21

№２+０．９２ 0.00 0.605 0.340 0.009 0.056 0.076 --- --- 0.141

№２+３．９０ 2.98 0.665 0.400 0.009 0.066 0.076 --- --- 0.151 0.41

№２+３．９０ 0.00 0.610 0.400 0.006 0.044 0.045 --- --- 0.095

№３ 16.10 0.610 0.400 0.006 0.044 0.045 --- --- 0.095 1.44

№３+３．９０ 3.90 0.640 0.430 0.006 0.047 0.045 --- --- 0.098 0.35

№３+３．９０ 0.00 --- --- --- 0.015 0.052 --- --- 0.067

E.P(№３＋7．4０) 3.50 --- --- --- 0.015 0.052 --- --- 0.067 0.21

m m3

67.400 7.96

延長 断面積 体積/ｍ3 全撤去（集水桝設置箇所）

8.20 0.105 0.7

3.50 0.105 0.28

0.98

(鉄筋 )

測点

B.P～B.P+８．２０

№３+３．９０～E.P(№３＋7．4０)

肩壁残し

全撤去

開口部控除

0.16

0.08

構造物取壊し計算書
※撤去断面図参照

（無筋）

平均控除断面積

---

0.06

0.06

---

全撤去

0.25

---

0.15

0.14

---

0.23

肩壁残し

全撤去
0.23

0.23

0.14

---

0.09

0.06

---

---

0.09



種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 摘　　　　　　要

作業土工

床掘り 小規模/土砂 m3 6.4

m3 6.44 0.261×24.7

小規模/RC40-0 m3 2.1

m3 2.12 0.086×24.7

埋戻し② 小規模/M-30 m3 0.5

m3 0.49 0.02×24.7

埋戻し③ 小規模/砂 m3 0.6

m3 0.57 0.023×24.7

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋Co/機械施工 m3 1.6

m3 1.55 0.063×24.7

コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co/機械施工 m3 1.2

コンクリート床版部 m3 1.17 3.10×0.38

舗装断切断 As舗装　t=15cm以下 m 50.8 0.71×2+24.7×2

舗装断切断 Ｃｏ舗装　t=15cm以下 m 3.1 2.00+1.10

舗装版破砕 小規模 m2 17.5 0.71×24.7

排水構造物撤去工

蓋版撤去 コンクリート蓋 枚 37.0 0.64㎥

380*500*100 枚 29.0

340*500*70 枚 8.0

運搬処理工

殻運搬処理① 無筋Co m3 1.6

殻運搬処理② 鉄筋Co m3 1.8 1.17+0.64

殻運搬処理③ Aｓ殻 m3 0.9 17.53×0.05

濁水運搬処理 m3 0.065 0.023（0.05×50.8+0.1×3.1）

舗装工

表層 t=5cm　　 m2 12.4 0.5×24.7

付帯工

間詰コンクリート m3 0.4 0.017×24.7

目地板設置 m2 0.02 0.01×2

舗装復旧工 t=3cm　 m2 4.94 0.2×24.7

B.P～No.1+4.70

B.P～No.1+4.70

埋戻し①

B.P～No.1+4.70

B.P～No.1+4.70

B.P～No.1+4.70

数量計算表【2号箇所】

細　別　(4)
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